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Ricapitolazione

PCAI Totale
Fr. Fr.

A COSTI DI COSTRUZIONE
1     IMPRESARIO COSTRUTTORE 638'100.00 638'100.00

2     IDRAULICO 495'300.00 495'300.00

3     PAVIMENTAZIONE 140'400.00 140'400.00

C ONORARI SPECIALISTI 154'000.00 154'000.00

Totale (IVA esclusa) 1'427'800.00 1'427'800.00

IVA (7.7%) 109'940.60 109'940.60

Arrotondamenti 259.40 259.40

Totale (IVA inclusa) 1'538'000.00 1'538'000.00
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A COSTI DI COSTRUZIONE

Incarico 1: Impresario costruttore

CPN Descrizione PCAI Totale
Fr. Fr.

111 Lavori a regia 55'650.00 55'650.00

112 Prove 6'300.00 6'300.00

113 Impianto di cantiere 56'310.00 56'310.00

117 Demolizioni 50'450.00 50'450.00

151 Lavori per condotte interrate 406'220.00 406'220.00

Totale 1 (IVA esclusa) 574'930.00 574'930.00

911 Indennità intemperie 5'130.00 5'130.00

913 Imprevisti: Costi di costruzione 58'040.00 58'040.00

Totale 2 (IVA esclusa) 638'100.00 638'100.00

IVA (7.7%) + arrotondamenti 49'135.00 49'135.00

Totale costi di costruzione
(IVA inclusa) 687'235.00 687'235.00

Incarico 2: Idraulico

CPN Descrizione PCAI Totale
Fr. Fr.

412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas 450'307.00 450'307.00

Totale 1 (IVA esclusa) 450'307.00 450'307.00

913 Imprevisti: Costi di costruzione 44'993.00 44'993.00

Totale 2 (IVA esclusa) 495'300.00 495'300.00

IVA (7.7%) + arrotondamenti 38'140.00 38'140.00

Totale costi di costruzione
(IVA inclusa) 533'440.00 533'440.00

Incarico 3: Opere di pavimentazione

CPN Descrizione PCAI Totale
Fr. Fr.

111 Lavori a regia 5'675.00 5'675.00

113 Impianto di cantiere 12'000.00 12'000.00

222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale 56'830.00 56'830.00

223 Pavimentazioni 53'100.00 53'100.00

Totale 1 (IVA esclusa) 127'605.00 127'605.00

913 Imprevisti: Costi di costruzione 12'795.00 12'795.00

Totale 2 (IVA esclusa) 140'400.00 140'400.00

IVA (7.7%) + arrotondamenti 10'810.00 10'810.00

Totale costi di costruzione
(IVA inclusa) 151'210.00 151'210.00

B ONORARI SPECIALISTI

CPN Descrizione PCAI Totale
Fr. Fr.

912 Onorari e spese 140'000.00 140'000.00

Totale 1 (IVA esclusa) 140'000.00 140'000.00

914 Imprevisti: Onorari 14'000.00 14'000.00

Totale 2 (IVA esclusa) 154'000.00 154'000.00

IVA (7.7%) + arrotondamenti 11'860.00 11'860.00

Totale onorari specialisti
(IVA inclusa) 165'860.00 165'860.00

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, Parte d'Opera
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Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V21)

Preventivo No. 1

1 Opere da impresario
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'21)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Associazione SSIC.
Regione Ticino.
Data di edizione in vigore

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
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232.100 Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :PCAI 11'000 up 0.90 9'900.00

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :PCAI 14'000 up 0.90 12'600.00

260 Lavori e forniture da parte di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Rifatturazione delle fatture di subappaltatori o di coim-
prenditori, con gli oneri per la coordinazione dell'impren-
ditore principale.

.200 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.202 Per lavori con indicazione del
subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del 
contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e 
coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 
5% (IVA esclusa) :PCAI 1'000 up 1.05 1'050.00

263 Rifatturazione delle fatture di subappaltatori o di coim-
prenditori, senza gli oneri per la coordinazione dell'im-
prenditore principale.

.200 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.202 Per lavori con ricerca del 
subappaltatore da parte
dell'imprenditore, che non 
fanno parte del contratto di
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263.202 appalto dello stesso, ordinati
dalla DL e coordinati
dall'imprenditore: viene 
applicato un supplemento del
10% (IVA esclusa). :PCAI 1'000 up 1.10 1'100.00

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a
regia offerti nelle posizioni del par. 300.

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi: metodo
analogo ai lavori principali
secondo contratto.
Per lavori durante la fascia
oraria FERIALE DIURNA dalle
ore 5:00/6:00 alle ore 20:00.
FERIALE = dal lunedì al
sabato.

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Personale addetto
alla sorveglianza.
up = h :PCAI 120 up 90.00 10'800.00

.002 Personale qualificato.
up = h :PCAI 120 up 85.00 10'200.00

.003 Personale ausiliario.
up = h :PCAI 90 up 75.00 6'750.00

.004 Apprendisti.
up = h :PCAI 50 up 65.00 3'250.00

55'650.00Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove. Più prove eseguite su un campione singo-
lo, su un insieme o su una parte di campione secondo le
norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posi-
zioni.

.300 Serie di prove. Più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per serie di prove durante le
controprove in situ.

100 Opere in terra, terreni, strati di fondazione e
discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.206 Per ogni intervento in
cantiere.
Terreno naturale,
materiali di scavo,
riempimenti, strati filtranti
e strati di fondazione. :PCAI 10 pz 60.00 600.00

112 Attrezzature.

.201 Per prove di carico
statiche con piastra.
Messa a disposizione
dell'autocarro con conducente,
caricato per l'esecuzione
delle prove di carico statiche
con piastra.
Tutte le attrezzature devono
essere comprese nei prezzi
unitari delle singole prove.
Concerne pos. 185.102.
La posizione sarà riconosciuta
se almeno una prova per
intervento avrà dato esito
positivo.
Computo: numero di
interventi in situ di misura
da parte del laboratorio.
up = pz. :PCAI 10 up 120.00 1'200.00

180 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

185 Strati di fondazione non legati, riempimenti di trincee,
massicciate di ferrovia, terra armata.

.100 Strati di fondazione non legati.

.102 Prova di carico con piastra
Secondo la norma SN 670 317
v. pos. 112.
Prova eseguita sulla plania su
strato di fondazione.
Computo: numero di prove
eseguite con esito positivo
(rispetto dei valori
richiesti). :PCAI 10 pz 150.00 1'500.00

.103 Analisi chimiche.
Riferimento: "Ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento
dei rifiuti (Ordinanza sui
rifiuti, OPSR) del 4 dicembre
2015 (Stato 1° gennaio 2021)".
Allegato 3-1.
Materiele di rinfianco /
riempimento.
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185.103 Analisi del contenuto in
metalli pesanti, idrocarburi
C10-C40 e somma BTEX.
Nel caso i valori non
dovessero rispettare le
normative vigenti (es. limiti
OPSR) per le zone di
appartenenza, saranno a carico
dell'impresa la sostituzione
del materiale (tutto
compreso), la nuova fornitura
e l'esecuzione delle nuove
analisi.
Per tute le prove sono
compresi i rapporti e le
valutazioni delle stesse.
Da comprendere la spedizione
dei rapporti e delle
valutazioni alla DL e al
progettista.
Sono valide solo le prove
eseguite in laboratori
certificati svizzeri.
Compreso il confezionamento
dei provini in sito (campioni
in doppio, uno da conservare)
e l'eventuale ripristino delle
zone di prelievo dei campioni.
Tutti i prelievi andranno
effettuati con la presenza
della controparte. :PCAI 5 pz 600.00 3'000.00

6'300.00Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Opere di sottostruttura.
Compresi impianti elettrici,
approvvigionamento idrico,
servizi igienici di cantiere,
spogliatoi, baracca di
cantiere, ecc.
Tutto quanto ritenuto
necessario dall'imprenditore
per l'esecuzione dei lavori.
up = gl :PCAI 1 up 25'000.00 25'000.00

.003 Oneri per interruzione delle
attività di sottostruttura tra
le fasi di lavoro previste dal
progetto.
Posizione attivabile solo in
caso di effettiva interruzione
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111.003 delle lavorazioni su
indicazioni della DL,
con smantellamento
e reinstallazione
dell'impianto di cantiere.
La posizione comprende anche
gli oneri di smantellamento e
reinstallazione.
Successivamente non potrà
essere avanzata alcuna
rivendicazione economica
inerente al fermo cantiere.
Durata del fermo cantiere:
indefinita.
Computo: numero
di interruzioni.
up = pz. :PCAI 4 up 1'000.00 4'000.00

.004 Oneri per procedimento
a tappe di lavoro.
Avanzamento imposto e
pianificato sulle condizioni
dettate dal traffico
veicolare,
sull'avanzamento
dell'idraulico e dell'impresa
di pavimentazione nonchè dalle
peculiarità del progetto.
Inclusi gli impedimenti,
interferenze dovuti agli
accessi pedonali e carrabili
esistenti.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Secondo pos. 102:621.100.
Successivamente non potrà
essere avanzata alcuna
rivendicazione economica
inerente l'esecuzione dei
lavori a tappe.
up = gl. :PCAI 1 up 2'000.00 2'000.00

.005 Supplemento per esecuzione del
tratto Hotel Olivella-Morcote.
Intervento previsto in un
secondo tempo per mantenere in
funzione il maggior tempo
possibile la condotta GDØ80mm
posata nel 2010.
up = gl :PCAI 1 up 5'000.00 5'000.00

.007 Installazioni supplementari.
Prestazioni che l'imprenditore
ritiene non comprese
nelle pos. del CPN 113 e che,
di conseguenza, sono
da indennizzare separatamente.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Successivamente non potranno
essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.



Pagina: 12
19.10.2021

Progetto: 6921-128 PDE Prev
PCAI - Nuova condotta PCAI sulla SC in Riva Lago
Comune di Vico Morcote

Incarico: 1    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V21)

111.007 Descrizione:
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
up = gl. :PCAI 1 up 500.00 500.00

.008 Misure di sicurezza.
Oneri per misure di sicurezza
supplementari al
presente capitolato d'appalto
che l'imprenditore
ritiene di dover eseguire per
adeguarsi
all'Ordinanza sulla sicurezza
e protezione
della salute dei lavoratori
nei lavori di costruzione
(OLCostr, art. 3) del 01
gennaio 2006 (vedi anche
CPN 102 paragrafo
"Sicurezza sul lavoro").
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Successivamente non potranno
essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.
Descrizione:
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
up = gl. :PCAI 1 up 500.00 500.00

.009 Oneri necessari al rispetto
delle direttive ambientali
descritte nel CPN 102.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Successivamente non potranno
essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.
Descrizione:
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
up = gl. :PCAI 1 up 500.00 500.00

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.301 Concerne pos. 111.002-004
Su indicazioni della DL.
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181.301 up = ms. :PCAI 2 up 1'000.00 2'000.00

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Esecuzione di tutti gli accessi per l'allestimento dell'im-
pianto di cantiere e per l'esecuzione dei lavori, manuten-
zione ordinaria e funzionale nonché successiva rimozione
degli accessi, compreso il ripristino allo stato origina-
rio all'esterno del profilo di intervento.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PCAI 1 gl 500.00 500.00

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

R .090 La voce relativa allo spostamento delle passerelle
provvisorie è intesa quale spostamento delle stesse
da una fase/tappa di lavoro a quella successiva.
Gli spostamenti all'interno della medesima tappa
(per consentire la presa visione dei lavori, dettati da
esigenze dell'imprenditore, ecc.) sono da includere
nei prezzi unitari delle singole prestazioni.
Nei prezzi unitari devono essere comprese le
attese dovute agli spostamenti di pedane/lastre
per il passaggio di pedoni e veicoli.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :PCAI 5 pz 25.00 125.00

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. :PCAI 15 pz 15.00 225.00

.300 Per automezzi fino a t 28,0.

.310 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.311 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. :PCAI 5 pz 150.00 750.00

.320 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.
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214.321 Concerne sottopos. .311. :PCAI 15 pz 50.00 750.00

220 Aree di lavoro, di parcheggio, superfici di deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Insieme delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori e
per l'impianto di cantiere: allestimento, messa a disposi-
zione e rimozione. Compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.002 Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Inclusi la messa a
disposizione per il
committente di un’adeguata
area di cantiere per lo
stoccaggio del materiale (tubi
di lunghezza fino a 12 m) e la
posa di un cassone di
dimensioni fino a m 3x3.
up = gl. :PCAI 1 up 2'000.00 2'000.00

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.002 Per tutta la durata del
cantiere.
Compreso segnaletica avanzata
e segnaletica per eventuale
deviazione del traffico su
altre vie di transito da
stabilire con gli organi di
polizia.
Posizione valida per tutti i
settori di cantiere previsti
nonchè per tutte le aree
adibite a
deposito/installazioni di
cantiere.
Spostamenti secondo
l'avanzamento del cantiere.
La posizione include pure la
delimitazione degli scavi
eseguita con 2 tavole
biancorosse orizzontali e
relativi supporti (compresa
messa a disposizione,
manutenzione e
spostamenti secondo lo stato
avanzamento lavori, nonchè
lampade di cantiere disposte
a distanza di ca. m 5,00 lungo
la delimitazione).
Eventuali elementi di
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231.002 separazione del traffico,
barriere di sicurezza per
mezzi pesanti da interporre
tra la zona di intervento e la
corsia aperta al traffico).
Non sarà riconosciuto alcun
onere supplementare relativo
a segnaletica, delimitazioni e
illuminazioni di cantiere.
up = gl. :PCAI 1 up 4'000.00 4'000.00

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :PCAI 1 pz 500.00 500.00

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :PCAI 8 pz 300.00 2'400.00

.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :PCAI 15 pz 200.00 3'000.00

235 Regolazione manuale del traffico.

R .090 La regolazione manuale del traffico dovrà essere svolta
unicamente da personale specializzato tipo "Prosegur".
La necessità di procedere con regolazione manuale del
traffico dovrà essere concordata preventivamente con
la DL.
Sono da includere i costi di trasferta/trasporto

.100 Da parte di personale specializzato. Computo: numero di
ore lavorative.

.101 Durante l'orario di lavoro. :PCAI 64 h 40.00 2'560.00

56'310.00Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

R .090 Rimozione libera.
Prestazioni comprese:
- carico sul mezzo di trasporto;
- trasporto alla discarica autorizzata;
- tasse di smaltimento;
- tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi e
tutti gli oneri intermedi necessari prima di procedere
con il carico definitivo; Trasporto in piattaforme
idonee per la raccolta e lo smaltimento fuori
Cantone di fresato e croste di asfalto.
Le piattaforme sono consultabili sul sito
https://www4.ti.ch
(percorso: DT > DA
> SPAAS > Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati >
Gestione rifiuti > Rifiuti edili > Piattaforme di
smaltimento > Smaltimento asfalto).
Nell'apposito spazio l'offerente deve indicare
la piattaforma scelta.
.......................
.......................
.......................
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R 223.090 .......................
.......................

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :PCAI 2'600 m 6.00 15'600.00

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :PCAI 1'100 m2 15.00 16'500.00

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

R .090 Rimozione libera.
Prestazioni comprese:
- necessità di operare con piccoli mezzi o a mano;
- carico sul mezzo di trasporto;
- trasporto alla discarica autorizzata;
- tasse di deponia;
- tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi e
tutti gli oneri intermedi necessari prima di procedere
con il carico definitivo;
- separazione dei materiali per un riciclaggio
differenziato.
La discarica o deponia scelta dall'imprenditore deve essere
autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia autorizzato.
Deposito:
.............................
.............................
Comune:
.............................
.............................
Gestore:
.............................
.............................
Autorizzata da:
.............................
.............................
Deposito:
.............................
.............................
Comune:
.............................
.............................
Gestore:
.............................
.............................
Autorizzata da:
.............................
.............................

.100 Delimitazioni.
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224.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche 12/15/18
in gneiss o porfido.
Numero di file: fino a 2.
Inclusa la demolizione
del relativo rinfianco
in calcestruzzo.
Computo: lunghezza
effettiva di delimitazione
rimossa. :PCAI 100 m 6.00 600.00

.120 Cordonetti.

.122 Sezione m 0.10x0.30
Lunghezza elementi
fino a m 1,0.
Inclusa la demolizione
del relativo rinfianco in
calcestruzzo.
Computo: lunghezza
effettiva di delimitazione
rimossa. :PCAI 100 m 7.00 700.00

.140 Bordure.

.143 Sezione m 0.20x0.25
Lunghezza elementi
fino a m 1,0.
Inclusa la demolizione
del relativo rinfianco in
calcestruzzo.
Computo: lunghezza
effettiva di delimitazione
rimossa. :PCAI 100 m 9.00 900.00

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

R .090 Rimozione libera.
Prestazioni comprese:
- necessità di operare con piccoli mezzi o a mano;
- carico sul mezzo di trasporto;
- trasporto alla discarica autorizzata;
- tasse di deponia;
- tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi e
tutti gli oneri intermedi necessari prima di procedere
con il carico definitivo;
- separazione dei materiali per un riciclaggio
differenziato.
La discarica o deponia scelta dall'imprenditore deve essere
autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia autorizzato.
Deposito:
.............................
.............................
Comune:
.............................
.............................
Gestore:
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R 226.090 .............................
.............................
Autorizzata da:
.............................
.............................
Deposito:
.............................
.............................
Comune:
.............................
.............................
Gestore:
.............................
.............................
Autorizzata da:
.............................
.............................

.100 Condotte, esclusi i movimenti di terra.

.110 Tubi di calcestruzzo non armato.

.115 DN fino a 300mm.
Compreso eventuale rinfianco
completo in cls. :PCAI 100 m 25.00 2'500.00

.160 Tubi di materiale sintetico.

.164 DN/OD fino a 300mm.
Compreso eventuale rinfianco
completo in cls. :PCAI 100 m 20.00 2'000.00

.401 Rimozione libera della
condotta AP esistente durante
le operazioni di scavo.
Materiale sintetico o
metallico
DN fino a 160mm
up = m.
Senza avvolgimento di cls :PCAI 1'250 up 7.00 8'750.00

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

R .090 Rimozione libera. Altezza fino a 150cm.
Compresi il chiusino in ghisa o calcestruzzo e l'eventuale
calcestruzzo di rinfianco.
Compresi demolizione, carico, trasporto ed oneri di
discarica per tutti i materiali risultanti.
Come anche la messa in sicurezza con pannelli
d'armatura quale protezione meccanica contro la caduta di
materiale, il fissaggio e la stabilizzazione dei tubi e dei
cavi presenti contro cedimenti.
La discarica o deponia scelta dall'imprenditore deve essere
autorizzata dalle competenti autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia autorizzato.
Deposito:
.............................
.............................
Comune:
.............................
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R 228.090 .............................
Gestore:
.............................
.............................
Autorizzata da:
.............................
.............................
Deposito:
.............................
.............................
Comune:
.............................
.............................
Gestore:
.............................
.............................
Autorizzata da:
.............................
.............................

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.102 Rimozione completa di pozzetti
in CLS (caditoie, pozzetti
d'ispezione, ecc.) senza
condotte elettriche/fibra
ottica/acqua potabile/gas
passanti.
Compreso il rinfianco in
calcestruzzo.
Dimensioni da DN 401 a DN 600.

:PCAI 10 pz 150.00 1'500.00

.109 Pozzetti per saracinesche.
Inclusa la rimozione del
telaio e del chiusino in ghisa
piena.
Da includere nei prezzi
unitari tutti gli oneri e le
difficoltà per l'esecuzione
della demolizione dei
pozzetti. :PCAI 30 pz 25.00 750.00

.111 Idranti.
Rimozione di idranti fuori
terra e/o interrati. Compresi
eventuali scavi di
avvicinamento all'elemento.
Da includere nei prezzi
unitari tutti gli oneri e le
difficoltà per l'esecuzione
della rimozione degli idranti. :PCAI 13 pz 50.00 650.00

50'450.00Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151
I/2014.
Lavori per condotte interrate
(V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

040 Calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG (1).

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN A.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Posa di provvisori per permettere la sostituzione
delle condotte (collocazione delle nuove condotte
sui tracciati esistenti).
L'esecuzione e la rimozione delle volanti (condotte
provvisorie) è prevista in parallelo ad altre attività.
Scavo a macchina, a mano o combinato.
Per ogni danneggiamento alle infrastrutture
esistenti è responsabile l'impresa.
Gli oneri per prestazioni supplementari e per lavori
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R 110.090 accessori, così come il supporto all'idraulico e
relative interferenze durante la posa della condotta
provvisoria nonchè l'esecuzione a tappe devono
essere inclusi nei prezzi unitari.

111 Esecuzione di trincee per condotte provvisorie, compresi
tutte le prestazioni supplementari e i lavori accessori.

.100 Taglio e rimozione di pavimentazioni, scavo della trincea,
carico del materiale, ricoprimento con sabbia delle condot-
te fornite e posate a cura del committente, riempimento della
trincea con miscela senza legante e costipamento. Compresi
la fornitura di materiale, i trasporti e le tasse.

.101 Per condotte provvisorie Acqua
Potabile in HDPE DN fino a 110
mm.
Sezione trincea bxh m
0,30x0,30.
Compresa la rimozione di
quanto eseguito a conclusione
dei lavori. :PCAI 600 m 35.00 21'000.00

112 Misure provvisorie.

.001 Posa di provvisori lungo le
zone di intervento.
La posizione prevede la posa
delle condotte provvisorie a
lato delle delimitazioni
esistenti escluse le zone di
accesso e di passaggio.
Condotte provvisorie:
- numero: 1;
- diametro: fino a DN 110.
Le condotte fuori terra devono
essere correttamente fissate e
provviste di protezione
fisica/meccanica come
casseforme/pannelli
(inscatolati) o metodi
equivalenti.
Criterio di protezione e
fissaggio delle condotte su
proposta e scelta
dell'imprenditore, da
sottoporre nel dettaglio alla
DL per approvazione prima
dell'esecuzione.
Compresi tutti i materiali, le
attrezzature e le forniture
necessari allo svolgimento
dell'attività.
Incluso ev. aiuto meccanico
alla posa di tubazioni
(trasporto e sollevamento
prolungato dei pezzi idraulici
da montare).
Computo: sviluppo del
pacchetto provvisorio
(1 condotta) fuori terra.
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112.001 up = m :PCAI 1'250 up 5.00 6'250.00

.002 Pompe mobili per impieghi di
breve durata.
Pompe elettriche.
Per acque chiare e meteoriche.
Portata l/min 400, prevalenza
massima 15m.
Pompe per la rimozione di
acqua dallo scavo.
Posizione comprende la
fornitura, l'installazione, la
messa a disposizione, il
funzionamento e la successiva
rimozione a lavori ultimati
delle pompe per la rimozione
dell'acqua dallo scavo.
Compreso l'approvvigionamento
elettrico, le condotte di
mandata e tutte le
installazioni e spostamenti
necessari per l'avanzamento
del cantiere.
up = ore :PCAI 100 up 3.00 300.00

.003 Rimozione libera delle
condotte provvisorie e di
tutto il materiale accessorio.
Concerne pos.
112.001.
Compresi tutte le attività
e gli oneri necessari al
corretto ripristino dell'area
interessata dal tracciato
provvisorio fuori terra.
Computo: sviluppo del
pacchetto provvisorio fuori
terra.
up = m :PCAI 600 up 12.00 7'200.00

.004 Allacciamenti provvisori.
Attività necessarie alla
commutazione degli
allacciamenti dalla condotta
AP esistente a quella
provvisoria.
Inclusi prestazioni
supplementari e lavori
accessori, così come supporto
all'idraulico.
Scavo di sondaggi per
l'esecuzione degli
allacciamenti provvisori.
A macchina, a mano o
combinato.
La posizione include:
- oneri per segnaletica e
delimitazioni puntuali mobili;
- gestione del traffico
privato;
- taglio e rimozione libera di
pavimentazioni, ca. m2 2,50
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112.004 (tutti gli spessori) o
asportazione dello strato di
terra vegetale;
- tracciamento/localizzazione
infrastrutture esistenti;
- ev. rimozione e successivo
ripristino di mocche/bordure;
- scavi puntuali con
sbadacchiature, ca. m3 3,00
(inclusi supplementi per
interferenze varie: strati
stabilizzati, sotto condotte,
in zone sensibili come
incroci, trovanti, ecc.);
- rilievo infrastrutture
esistenti e verifica dei
collegamenti;
- ev. aiuto meccanico alla
posa di tubazioni (trasporto e
sollevamento prolungato dei
pezzi idraulici da montare);
- ricoprimento con sabbia 0/4
e riempimento della fossa di
scavo con misto granulare 0/45
certificato con costipamento
pesante;
- posa e spostamento di
lamiere metalliche da mettere
in opera a filo pavimentazione
esistente (comprese
prestazioni di alloggiamento e
oneri relativi);
- ev. pavimentazione
provvisoria in miscela a
freddo.
Compresi tutti i carichi e
scarichi, i trasporti, le
eventuali tasse e le forniture
necessari allo svolgimento
dell'attività.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3 :PCAI 120 up 150.00 18'000.00

.005 Rimozione libera delle
condotte di allacciamento
provvisorio.
Concerne pos. 112.004.
Compresi tutte le attività
e gli oneri necessari e
inerenti alla corretta
rimozione dei provvisori
e al successivo ripristino
dell'area interessata dal
tracciato provvisorio 
(esecuzione scavo a
macchina/mano, riempimento con
materiale da scavo e
ripristino sup.
pavimentazione).
Computo: n° di allacciamenti
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112.005 up = pz :PCAI 37 up 300.00 11'100.00

.006 Contenimento e convogliamento
acque di scorrimento
superficiali.
Prestazione a presidio
della trincea di scavo.
Esecuzione di cordolo in
calcestruzzo e/o rampette
rovesce in miscela a freddo,
o metodo equivalente, per
evitare il riversamento
dell'acqua di scorrimento
stradale all'interno della
trincea di scavo.
Criterio a presidio della
trincea di scavo su proposta e
scelta dell'imprenditore, da
sottoporre nel dettaglio alla
DL per approvazione prima
dell'esecuzione.
Compresi tutti i materiali, le
attrezzature e le forniture
necessari allo svolgimento
dell'attività.
Inclusa la rimozione libera
del contenimento al termine di
ogni tappa esecutiva o secondo
necessità.
Computo: sviluppo di
delimitazione eseguita.
up = m :PCAI 1'800 up 10.00 18'000.00

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Sondaggio necessario per la ricerca di infrastrutture
sotteranee esistenti (AIL, Swisscom, AP, Cablecom, ecc.).
Esecuzione NON nell'ambito del cantiere ma in una fase di
lavoro separata.
Per ogni danneggiamento alle infrastrutture esistenti è
responsabile l'impresa.
Esecuzione comprendente:
- tracciamento / localizzazione infrastrutture
esistenti
- rilievo infrastrutture esistenti e verifica dei
collegamenti
- fornitura dati di rilievo (fotografie, schizzi, ecc.)
- oneri per segnaletica
- oneri per impianto di cantiere
- messa a disposizione, montaggio e smontaggio di
cinte con paletti con contrappeso e 2 tavole
orizzontali bianco-rosse
- coordinamento ev. impresa di pavimentazione

121 Scavo a mano per sondaggi. In fase di lavoro separata. Com-
puto: volume materiale compatto.

.004 Qualsiasi tipo di terreno.
Qualsiasi profondità. :PCAI 50 m3 55.00 2'750.00
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122 Riempimento con materiale proveniente da sondaggi deposita-
to lateralmente. Computo: volume materiale compatto.

.005 A macchina o a mano,
addensamento pesante. :PCAI 50 m3 15.00 750.00

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Ogni lavoro di scavo deve essere computato come
materiale compatto.
La sezione ed il calcolo del volume saranno stabiliti di
volta in volta dalla DL secondo i profili
teorici.
Scavi a macchina sono da intendersi tutti gli scavi
eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici. Sono
possibili dei supplementi di prezzo in funzione delle
diverse tipologie di materiale riscontrato (roccia,
fondazioni in CA, ecc.) o in funzione di diverse situazioni
specifiche (presenza di tubazioni, scavo negli incroci
stradali, acqua nella fossa di scavo, scavo misto a mano e a
macchina, ecc.).
Scavi a mano vanno autorizzati preventivamente dalla DL e
riguardano solo gli scavi eseguibili unicamente a mano
(ad es. sotto bauletti cavi, tra due tubazioni ravvicinate,
ecc.).
La DL deciderà di volta in volta se sgomberare tutto o in
parte il materiale di scavo.
Lo scarrettamento all’interno dell’area di cantiere del
materiale di scavo fino a ca.
200 m di distanza è compreso nel prezzo unitario offerto.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :PCAI 600 m3 25.00 15'000.00

.120 In trincee sbadacchiate.

.121 t fino a m 1,50. :PCAI 400 m3 38.00 15'200.00

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. :PCAI 50 m3 40.00 2'000.00

.220 In trincee sbadacchiate.

.221 t fino a m 1,50. :PCAI 70 m3 50.00 3'500.00

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee.
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222.200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. :PCAI 130 m3 50.00 6'500.00

223 Supplementi allo scavo a mano di trincee.

.100 Scavo di trincee a U e a V in terreno difficile da scavare.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :PCAI 25 m3 80.00 2'000.00

.200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. :PCAI 20 m3 90.00 1'800.00

230 Scavo di fosse e scavo per fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di fosse e scavo per fondazioni in terreno scavabi-
le normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.120 In trincee sbadacchiate.

.124 t m 2.20 :PCAI 8 m3 40.00 320.00

232 Supplementi allo scavo a macchina di fosse e per fonda-
zioni.

.200 Terreno molto difficile da scavare.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.213 t m 2.2 :PCAI 8 m3 60.00 480.00

240 Scavo difficoltoso e impedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale
supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,25.

:PCAI 10 m3 10.00 100.00
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241.102 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :PCAI 10 m3 10.00 100.00

.103 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :PCAI 10 m3 20.00 200.00

.104 Avvolgimenti di tubazioni, di
calcestruzzo non armato. :PCAI 10 m3 15.00 150.00

.105 Incroci stradali
PARTICOLARMENTE sensibili,
per maggiori misure di
sicurezza del traffico e
rendimento ridotto dovuto
all'esecuzione in più tappe.
Secondo preaccordo con
la DL.
(pena il mancato
riconoscimento). :PCAI 37 m3 80.00 2'960.00

.106 Attraversamenti.
Scavo (l > 1.00 m)
perpendicolare alla trincea
principale per esecuzione di
predisposizioni, allacciamenti
o assimilabili.
Valido anche per
scavo sotto condotte. :PCAI 90 m3 30.00 2'700.00

242 Scavo difficoltoso a mano, quale supplemento allo scavo
di trincee e di fosse.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,01. :PCAI 10 m3 10.00 100.00

.102 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :PCAI 10 m3 15.00 150.00

.103 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :PCAI 10 m3 20.00 200.00

.104 Avvolgimenti di tubazioni, di
calcestruzzo non armato. :PCAI 10 m3 20.00 200.00

.105 Incroci stradali
PARTICOLARMENTE sensibili,
per maggiori misure di
sicurezza del traffico e
rendimento ridotto dovuto
all'esecuzione in più tappe.
Secondo preaccordo con
la DL.
(pena il mancato
riconoscimento). :PCAI 20 m3 100.00 2'000.00

.106 Attraversamenti.
Scavo (l > 1.00 m)
perpendicolare alla trincea
principale per esecuzione di
predisposizioni, allacciamenti
o assimilabili.
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242.106 Valido anche per
scavo sotto condotte. :PCAI 10 m3 50.00 500.00

244 Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di con-
dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.

.003 Longitudinalmente
alla trincea.
Il prezzo unitario deve
considerare l'impedimento
dato da qualsiasi
infrastruttura (dismessa
o attiva/in esercizio e
collocata a qualsiasi altezza
della trincea di scavo).
Successivamente non saranno
accettate rivendicazioni
alcune in merito alle
difficoltà/minor resa causate
dalla presenza delle diverse
infrastrutture.
Più tubazioni vicine (distanza
ca. 0,5 -1,0m) costituiscono
un unico impedimento
longitudinale. :PCAI 1'300 m 4.00 5'200.00

.004 Trasversalmente alla trincea.
Il prezzo unitario deve
considerare l'impedimento
dato da qualsiasi
infrastruttura (dismessa
o attiva/in esercizio e
collocata a qualsiasi altezza
della trincea di scavo).
Successivamente non saranno
accettate rivendicazioni
alcune in merito alle
difficoltà/minor resa causate
dalla presenza delle diverse
infrastrutture.
Più tubazioni vicine (distanza
ca. 0,5 -1,0m) costituiscono
un unico impedimento
trasversale. :PCAI 120 m 4.00 480.00

245 Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canalizza-
zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.

.003 Longitudinalmente
alla trincea.
Il prezzo unitario deve
considerare la messa in
sicurezza e protezione
di qualsiasi infrastruttura
(dismessa o attiva/in
esercizio e collocata a
qualsiasi altezza della
trincea di scavo).
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245.003 Concerne pos. 244.003. :PCAI 1'300 m 4.00 5'200.00

.004 Trasversalmente alla trincea.
Il prezzo unitario deve
considerare la messa in
sicurezza e protezione
di qualsiasi infrastruttura
(dismessa o attiva/in
esercizio e collocata a
qualsiasi altezza della
trincea di scavo).
Concerne pos. 244.004. :PCAI 120 m 4.00 480.00

246 Passaggio sotto condotte, ostacoli e simili.

.100 Scavo a mano. Compresi il prelevamento e il carico del ma-
teriale proveniente dallo scavo sotto ostacoli di lunghezza
superiore a m 1. Computo: volume materiale compatto.

.101 Terreno scavabile normalmente.
:PCAI 50 m3 30.00 1'500.00

.102 Terreno difficile da scavare. :PCAI 50 m3 100.00 5'000.00

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Nei prezzi unitari dei trasporti deve essere compreso
l'eventuale supplemento per trasporto intermedio eseguito
con qualsiasi mezzo.
I prezzi unitari devono tenere conto dell'eventuale utilizzo
di  benne.
In zone accessibili a mezzi di trasporto (dumper,
furgoni, ecc) i trasporti all'interno dell'area di
intervento (fasi di lavoro) sono compresi nel prezzo
unitario offerto.

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.301 Materiale di scavo.
Alla discarica.
Compreso carico per il
trasporto definitivo e
sistemazione al luogo di
destinazione.
La discarica o deponia scelta
dall'imprenditore deve essere
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Deposito:
...........................
...........................
Comune:
...........................
...........................
Gestore:
...........................
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252.301 ...........................
Autorizzata da:
...........................
...........................
Trasporto diretto: dalla
zona di scavo (trincea) alla
discarica autorizzata.
Da includere nel prezzo
unitario tutti i trasporti e
carichi/scarichi intermedi
e tutti gli oneri necessari,
compreso il carico definitivo
sul mezzo di trasporto diretto
alla discarica autorizzata.
Mezzi e attrezzature a
scelta dell'imprenditore.
La DL deciderà di volta
in volta se sgomberare
tutto o in parte il materiale
di risulta dagli scavi. :PCAI 1'120 m3 25.00 28'000.00

.302 Roccia.
Alla discarica.
Compreso carico per il
trasporto definitivo e
sistemazione al luogo di
destinazione.
La discarica o deponia scelta
dall'imprenditore deve essere
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Deposito:
...........................
...........................
Comune:
...........................
...........................
Gestore:
...........................
...........................
Autorizzata da:
...........................
...........................
Trasporto diretto: dalla
zona di scavo (trincea) alla
discarica autorizzata.
Da includere nel prezzo
unitario tutti i trasporti e
carichi/scarichi intermedi
e tutti gli oneri necessari,
compreso il carico definitivo
sul mezzo di trasporto diretto
alla discarica autorizzata.
Mezzi e attrezzature a
scelta dell'imprenditore.
La DL deciderà di volta
in volta se sgomberare
tutto o in parte il materiale
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252.302 di risulta dagli scavi. :PCAI 175 m3 25.00 4'375.00

260 Tasse per materiale messo in discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.301 :PCAI 1'120 m3 30.00 33'600.00

.114 Roccia.
Concerne pos. 252.302 :PCAI 175 m3 30.00 5'250.00

270 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

275 Lavori accessori.

.001 Allacciamenti definitivi e
operazioni di commutazione
degli allacciamenti.
L'esecuzione degli
allacciamenti definitivi è
prevista in parallelo ad altre
attività.
Scavo a macchina, a mano o
combinato.
Per ogni danneggiamento alle
infrastrutture
esistenti è responsabile
l'impresa.
Gli oneri per prestazioni
supplementari e per lavori
accessori, così come il
supporto all'idraulico e
relative interferenze nonchè
l'esecuzione a tappe devono
essere inclusi nei prezzi
unitari.
Prestazione necessaria alla
commutazione degli
allacciamenti dalla condotta
provvisoria a quella nuova
definitiva.
Scavo di sondaggi per
l'esecuzione degli
allacciamenti definitivi.
A macchina, a mano o
combinato.
La posizione include:
- oneri per segnaletica e
delimitazioni puntuali mobili;
- gestione del traffico
privato;
- taglio e rimozione libera di
pavimentazioni, ca. m2 2,50
(tutti gli spessori) o
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275.001 asportazione dello strato di
terra vegetale;
- tracciamento/localizzazione
infrastrutture esistenti;
- ev. rimozione e successivo
ripristino di mocche/bordure;
- scavi puntuali con
sbadacchiature, ca. m3 3,00
(inclusi supplementi per
interferenze varie: strati
stabilizzati, sotto condotte,
in zone sensibili come
incroci, trovanti, ecc.);
- rilievo infrastrutture
esistenti e verifica dei
collegamenti;
- ev. aiuto meccanico alla
posa di tubazioni (trasporto e
sollevamento prolungato dei
pezzi idraulici da montare);
- ricoprimento con sabbia 0/4
e riempimento della fossa di
scavo con misto granulare 0/45
certificato con costipamento
pesante;
- posa e spostamento di
lamiere metalliche da mettere
in opera a filo pavimentazione
esistente (comprese
prestazioni di alloggiamento e
oneri relativi);
- ev. pavimentazione
provvisoria in miscela a
freddo.
Compresi tutti i carichi e
scarichi, i trasporti, le
eventuali tasse e le forniture
necessari allo svolgimento
dell'attività.
Computo: numero allacciamenti.
up = pz. :PCAI 37 up 500.00 18'500.00

.002 Preparazione del piano di posa
per il manufatto riduttore di
pressione.
Computo: globale
up = gl
La posizione prevede il
livellamento del fondo scavo
(superficie ca. 6 m2 e
spessore 0.30m), la
preparazione del piano di posa
con ghiaia lavata 16/32 (F+P)
ca. 1.5m3. :PCAI 1 up 300.00 300.00

.003 Posa della camera contatore
prefabbricata in PP.
Camera circolare Ø 1500mm e
peso ca.700kg
Computo: globale
up = gl
Trasporto e posa camera
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275.003 contatore.
Trasporto dall'area
installazioni di cantiere al
luogo di posa indicato sul
piano di progetto.
Mezzo di trasporto:
a discrezione dell'impresa.
Posa nella fossa di scavo,
livellamento e fissaggio
preliminare per il successivo
riempimento con ghiaia 16/32
ca. 9m3. :PCAI 1 up 1'000.00 1'000.00

300 Protezioni e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

322 Sbadacchiatura di fosse con tavole.

.100 Con irrigidimento o puntellamento contrapposto.

.101 Dimensioni fossa lxbxt m
2.80x2.60x2.20
Fossa per la posa della camera
contatore :PCAI 25 m2 20.00 500.00

340 Sistemi per sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Sistemi per sbadacchiatura di trincee e di fosse.

.001 Sbadacchiatura con palancole
leggere e/o sistema di
blindaggio dello scavo.
Il sistema di sbadacchiatura e
relative specifiche devono
essere sottoposti nel
dettaglio preventivamente alla
DL per
approvazione/validazione prima
dell'esecuzione.
Da includere nei prezzi
unitari:
- fornitura e infissione degli
elementi del sistema di
sbadacchiatura
contemporaneamente
all'esecuzione dello scavo,
infissione durante
l'avanzamento;
- fornitura e messa in opera
di materiale idoneo per il
riempimento di cavità dietro
la sbadacchiatura (tra
elementi della sbadacchiatura
e parete di scavo della
trincea/fossa) per evitare
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341.001 cedimenti della corsia
transitabile;
- rimozione degli elementi
della sbadacchiatura durante
le attività di riempimento
della trincea/fossa;
- operazioni necessarie per il
recupero ed il riutilizzo
degli elementi della
sbadacchiatura.
Successivamente non potrà
essere avanzata alcuna
rivendicazione economica
inerente il sistema di
sbadacchiatura dello scavo e
relative prestazioni.
La prestazione prevede:
- sistema di sbadacchiatura
con palancole leggere a
puntellamento contrapposto.
Caratteristiche trincea:
- larghezza interna
fino a m 0.70;
- profondità trincea
fino a m 1.60;
- spinta terreno
max. kN/m2 60.
Successivamente non potrà
essere avanzata alcuna
rivendicazione economica
inerente le sbadacchiature.
Computo: superficie pareti
trincea di scavo messe in
sicurezza.
up = m2 :PCAI 1'000 up 20.00 20'000.00

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi, pezzi speciali e accessori;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi di PE-HD, C+S.

.200 Lunghezza tubi m 10.

.210 A bicchiere, comprese le guarnizioni.

.216 DN/ID 150. :PCAI 5 m 10.00 50.00

415 Fornitura di pezzi speciali
(1).

.200 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 90.

.220 Di PE-HD, C+S.
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415.226 DN/ID 150, r mm 1'500. :PCAI 2 pz 50.00 100.00

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotti a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.516 DN/ID 150. :PCAI 4 pz 10.00 40.00

.520 Manicotti terminali. Comprese le guarnizioni.

.526 DN/ID 150. :PCAI 2 pz 10.00 20.00

430 Pezzi speciali; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Posa di pezzi speciali, quale supplemento.

.100 Curve.

.120 Gradi 90.

.126 DN/ID 150. :PCAI 2 pz 5.00 10.00

432 Posa di manicotti, quale supplemento.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotti a doppio bicchiere.

.116 DN/ID 150. :PCAI 4 pz 5.00 20.00

.120 Manicotti terminali.

.126 DN/ID 150. :PCAI 2 pz 5.00 10.00

460 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Esecuzione di blocchi di tubi rispettando la distanza fra di
essi. Compresi la posa dei tubi, la casseratura, nonché la
fornitura, la messa in opera a strati e l'addensamento del
materiale di avvolgimento.

.001 Per bauletto composto da 1
tubo DN150
Avvolgimento con calcestruzzo.
B CEM kg/m3 200 (0.09 m3/m).
Dimensioni blocco bxh m
0,36x0,31.
Compreso taglio dei tubi e
smussatura delle sezioni
tagliate.
Fabbisogno di casseri m2/m
0.50 :PCAI 5 m 30.00 150.00

470 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di brecce.

R .090 Brecce e carotaggi.
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R 471.090 Compreso tutto il materiale ed i mezzi per l'esecuzione e la
colmatura tra pareti e tubo con malta idonea e relativi
casseri.

.100 In pareti di calcestruzzo armato.

.101 Dimensioni mm d = 300mm
Spessore pareti fino a 30cm :PCAI 10 pz 60.00 600.00

.102 Dimensioni mm 200x200
Spessore pareti fino a 30 cm :PCAI 10 pz 70.00 700.00

.401 In pareti di calcestruzzo
non armato e armato.
Dimensioni mm 400x400.
Spessore parete fino a cm 40.
up = pz. :PCAI 10 up 80.00 800.00

.402 In pareti di muratura
o pietra naturale.
Dimensioni mm 400x400.
Spessore parete fino a cm 40.
up = pz. :PCAI 10 up 60.00 600.00

472 Taglio dei tubi, compresa la smussatura delle sezioni
tagliate.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.102 Da DN/ID 101 a 150. :PCAI 2 pz 5.00 10.00

474 Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori.

.100 Nastri di segnalazione.

.104 Compresa la fornitura.
Nastri segnaletico in rotolo
per Acqua Potabile.
Profondità di posa ca. 35cm
sotto la pavimentazione
finita. :PCAI 1'250 m 3.00 3'750.00

.105 Compresa la fornitura.
Nastri segnaletico in rotolo
per blocco tubi.
Profondità di posa ca. 35cm
sotto la pavimentazione
finita. :PCAI 5 m 3.00 15.00

476 Introduzione nei tubi di corde mediante tiro o insufflazione
e fissaggio alle due estremità.

.001 Compresa la fornitura. :PCAI 5 m 1.00 5.00

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Si rende attento l'imprenditore che il prezzo
unitario per le prestazioni richieste nelle posizioni
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R 600.090 seguenti comprendono tutto l'indispensabile per eseguire
il manufatto (calcestruzzo, casseri, armatura, ecc.).

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti in elementi prefabbricati.

R .090 Compresi:
- Rinfianco completo e fondo in calcestruzzo B CEM 200
spessore minimo 10 cm;
- realizzazione del fondo e dei raccordi in malta di
cemento;
- ripristino dei collegamenti alla canalizzazioni esistenti
con tubi in PVC diametro come da esistente compresi pezzi
speciali ed ev. sifone;
- innesti in rottura dei tubi compresa sigillatura;
- messa in opera in quota definitiva del telaio del
chiusino di copertura precedentemente rimosso e
messo in deposito o fornito in cantiere da parte dell'ente
responsabile.
Macchinari ed il materiale necessario per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte (forniture e lavori relativi a
cassero e il successivo scassero a maturazione
avvenuta, armatura, calcestruzzo, ecc.).

.100 Di calcestruzzo. Getto in opera o esecuzione in elementi
prefabbricati del fondo.

.110 DN 600.
Compresa la fornitura degli
elementi prefabbricati.

.112 Profondità pozzetto da m 0,61
a 1,00. :PCAI 1 pz 600.00 600.00

.114 Profondità pozzetto m fino a
1,50.
Rifacimento di caditoie
stradali con fondo chiuso.
Da includere nel prezzo
unitario:
- esecuzione del rinfianco
(spessore cm 15) con
calcestruzzo C20/25;
- cassero per la realizzazione
del rinfianco e il successivo
scassero a maturazione
avvenuta;
- allacciamento dello scarico
(tubazione DN 160 in PVC-U);
- fornitura e posa di sifoni
in ghisa con maniglia;
- tutte le attività, i
macchinari ed il materiale
necessario per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte. :PCAI 5 pz 600.00 3'000.00

630 Anelli, coni e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------
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632 Coperture complete per pozzetti e camere.

.100 Compresa la fornitura. Posa a quota definitiva.

.101 Chiusino in ghisa DN 600 mm
con zoccolo in calcestruzzo.
Classe D400.
Compresa la fornitura.
Massa ca. 320 kg/pz.
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere). :PCAI 1 pz 700.00 700.00

633 Elementi di copertura singoli per pozzetti e camere.

.200 Esclusa la fornitura delle coperture e dei telai; compresa
la fornitura dei materiali necessari per la posa. Posa a
quota definitiva.

.210 Telai.

.218 Chiusini di saracinesche AP
DN fino a 200. :PCAI 50 pz 50.00 2'500.00

660 Fondazioni singole di calcestruzzo gettato in opera
-------------------------------------------------------------------------------------

662 Lavori complementari alla pos. 661.

.200 Esecuzione di risparmi.

.201 Nicchia in muro esistente per
incasso idrante fuori terra.
Esecuzione nicchia in muri in
sasso e beton.
H nicchia fino a m 1.50.
La posizione prevede la
rimozione e pulizia del sasso
dal muro, lo scavo all'interno
dello stesso per la creazione
della nicchia dell'idrante, la
posa del sasso a creazione del
contenimento della nicchia e
fugatura in malta.
Compresi casseri e tutto il
materiale necessario
all'esecuzione del lavoro a
regola d'arte ed in sicurezza. :PCAI 7 pz 1'500.00 10'500.00

700 Avvolgimenti e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Tutti i materiali utilizzati devono rispettare i limiti
disposti nell’ ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento
dei rifiuti (OPSR).
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R 700.090 Particolare attenzione occorre prestare ai materiali di
riempimento. Qualora il materiale non dovesse
risultare idoneo, i costi per la rimozione e la fornitura di
nuovo materiale saranno a carico dell’impresa.
Da includere nei prezzi unitari tutti i trasporti e
carichi/scarichi intermedi e tutti gli oneri necessari per
giungere all'area di intervento (luogo di impiego
del materiale).
Forniture eseguite direttamente al luogo di
utilizzo.
Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA.

.214 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :PCAI 910 m3 30.00 27'300.00

.220 Aggregati secondo la norma
SN 670 102-NA.

.221 Sabbia non frantumata 0/4, la-
vata. :PCAI 365 m3 30.00 10'950.00

.224 Ghiaia 16/32. :PCAI 8 m3 50.00 400.00

R 719 Assistenza alla posa.
Discesa di tubi e pezzi speciali AP nelle trincee con
macchinario idoneo.

R .090 Compresa eventuale messa a disposizione prolungata del
mezzo di sollevamento per consentire la posa delle
tubazioni agli idraulici.

R .100 Tubi in ghisa duttile.

R .110 Tubi in stanghe.
Lunghezza fino a 6,0 m.

R .111 DN fino a 150.
Compreso carico, trasporto e
scarico dal deposito di
cantiere.
Computo: metri lineari di
condotta posata. :PCAI 1'300 m 3.00 3'900.00

R .300 Pezzi speciali.
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R 719.310 Saracinesche, idranti, manicotti, pezzi speciali,
raccordi, chiusini, ecc.

R .311 Peso complessivo del pezzo
fino a 300 kg. :PCAI 220 pz 25.00 5'500.00

720 Avvolgimento di tubazioni e di canali
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Materiale per avvolgimento di tubazioni, messa in opera e
addensamento.

R .090 Formazione dello strato di allettamento delle
tubazioni prima della posa della tubazione stessa
ed in fase disgiunta rispetto alla formazione della
restante parte di bauletto (lati e sopra calotta tubo).
I prezzi unitari devono inoltre comprendere le
difficoltà di riempimento causate dallo smontaggio
contemporaneo della sbadacchiatura.
Prima di procedere con il riempimento/avvolgimento
definitivo risulta necessario eseguirne uno parziale
lasciando scoperti/liberi i giunti della tubazione;
predisposizione questa necessaria all'esecuzione
delle prove di tenuta della condotta e da considerare nei
prezzi unitari delle singole prestazioni.
Incluse tutte le difficoltà ai riempimenti e agli
avvolgimenti per presenza di chiusini di pozzetti, chiusini
o coperture di camere di aziende diverse, saracinesche,
bordure, muri a confine con le proprietà private e
delimitazioni diverse.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.203 Sabbia non frantumata 0/4,
lavata.
Fornitura v. pos. 711.221.
Fabbisogno max circa m3/m
0,30.
Da includere nel prezzo
unitario:
- formazione dello strato di
allettamento delle tubazioni
prima della posa della
condotta da parte
del personale addetto. :PCAI 365 m3 25.00 9'125.00

740 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume materiale compatto.

R .090 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale
fino al raggiungimento della compattazione richiesta.
Costipamento secondo norma SN 640 585b.
Compattazione fino al raggiungimento di un valore
ME. Esigenze richieste: 1. planum: ME1 = 30 MN/m2;
2. marciapiedi e piste ciclabili (T1): ME1 = 80 MN/m2
(plania); 3. strade secondarie (T2, T3)
o principali (T4, T5): ME1 = 100 MN/m2
(plania) e a strati di spessore non superiore a cm
25.
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R 742.090 Da includere nei prezzi unitari:
-tutte le difficoltà per presenza di pozzetti, camere,
saracinesche, bordure, muri a confine con le proprietà
private e delimitazioni diverse.

.100 Addensamento pesante.

.110 A macchina.

.114 Misto granulare 0/45 non
gelivo.
Fornitura pos. 711.214 :PCAI 875 m3 15.00 13'125.00

.120 A mano.

.124 Misto granulare 0/45 non
gelivo.
Fornitura pos. 711.214 :PCAI 35 m3 35.00 1'225.00

.200 Addensamento leggero.

.220 A mano.

.224 A mano o a macchina Ghiaia
16/32.
da posare a formazione del
rinfianco della camera
contatore in HDPE :PCAI 8 m3 15.00 120.00

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

R 759 Opere provvisorie.

R .100 Esecuzione di pavimentazioni provvisorie.
Fornitura sul luogo di posa, messa in opera
e costipamento sul piano di fondazione.

R .110 Pavimentazioni provvisorie eseguite
in cls tipo B CEM 250, 0-16mm.
Spessore min. 10cm
Compreso:
- leggera scarifica e sgombero del materiale in esubero;
- formazione della plania mediante costipamento con
ballerina o piastra vibrante; - posa in opera a mano e
lisciatura/frattazzatura della superficie.
Computo: superficie effettiva da pavimentare.

R .111 d mm fino a 10.
Larghezza di messa in opera:
qualsiasi larghezza. :PCAI 300 m2 15.00 4'500.00

R .120 Pavimentazioni provvisorie eseguite in miscela bituminosa
a caldo.
Miscela AC 16 N.
Compreso:
- oneri per procedimento a tappe di lavoro;
- installazione e lo smantellamento del cantiere di
pavimentazione, rispettivamente all'inizio e
alla conclusione di ogni tappa;
- scarifica e rimozione libera del materiale di riempimento
eccedente;
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R 759.120 - cilindratura con rullo fino al raggiungimento di un valore
M_E1 > MN/m2 100;
- riprofilatura con taglio accurato delle pavimentazioni
esistenti;
- posa a mano o a macchina della pavimentazione
provvisoria, inclusa tutta l'attrezzatura necessaria,
trasporto di andata e di ritorno, esercizio e noleggio.
- Qualsiasi larghezza di messa in opera.
Computo: superficie effettiva da pavimentare.

R .121 Miscela AC 16 N, spessore
medio mm 60.
Rappezzo da 20 a 50 m2. :PCAI 300 m2 38.00 11'400.00

R .122 Miscela AC 16 N, spessore
medio mm 60.
Rappezzo da 51 a 100 m2. :PCAI 850 m2 26.00 22'100.00

760 Lavori accessori (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Ciottoli o pietrame per il drenaggio delle acque in cor-
rispondenza di idranti, messa in opera a strati. Fabbisogno
di materiale: m3 1 per idrante.

.001 Compresa la fornitura di mate-
riale.
Ghiaia 16-32 :PCAI 10 pz 50.00 500.00

R 769 Esecuzione in c.a. della soletta di copertura della
camera contatore.

R .100 Realizzazione in cls gettato in opera per sostegno carichi
sulla camera.
Computo: globale

R .101 Cls tipo CPN B.
Dim.2.50x2.50x0.20m, 1.50m3
di cls,
armatura con doppia rete
elettrosaldata k335.
Compresi casseri di testata
tipo 1. :PCAI 1 gl 600.00 600.00

R .102 Realizzazione di blocchi di
fondazione per appoggio della
camera contatore prefabbricata
in PP.
Dim. blocco 0.6x0.6x0.3m
Cls CPN B :PCAI 4 pz 100.00 400.00

406'220.00Totale Lavori per condotte interrate151
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911 Indennità intemperie

R 000 Indennità intemperie
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Retribuzione indennità
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Calcolo indennità intemperie
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: somma dei costi di costruzione
esclusi CPN 111.
Prezzo unitario: percentuale indennità intemperie (1%).
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. :PCAI 5'130 up 1.00 5'130.00

5'130.00Totale Indennità intemperie911
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913 Imprevisti: Costi di costruzione

R 000 Imprevisti: Costi di costruzione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Imprevisti in corso d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: circa 10% della somma dei costi di costruzione
Prezzo unitario: fattore di calcolo.
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. :PCAI 58'040 up 1.00 58'040.00

58'040.00Totale Imprevisti: Costi di costruzione913

638'100.00Totale generale
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Preventivo No. 2

2 Opere da idraulico
412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
l'utente può modificare o completare le posizioni del
CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni
caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 412I/2020.
Condotte interrate e rubinet-
teria per acqua e gas (V'21)

030 Abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Abbreviazioni.

.100 Condotte.

.110 . EPDM: terpolimero etilene-propilene-diene.
. NBR: acrilnitrile-butadiene elastomero.
. PE: polietilene.
. PUR: poliuretano.
. SDR: rapporto tra il diametro nominale e lo spessore
nominale dei tubi.
. d: diametro esterno dei tubi di PE.
. DN: diametro nominale.
. PN: pressione nominale.
. FE: filetto esterno.
. FI: filetto interno.

.200 Organizzazioni.

.230 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque.

040 Norme, direttive e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Norme.

.100 Norme SIA.

.130 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".
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041.140 Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impian-
tistica degli edifici".

042 Raccomandazioni, direttive, schede tecniche e simili.

.100 Direttive SSIGA relative all'acqua.

.120 W4 "Direttiva per la distribuzione dell'acqua".

.140 Direttive:
- W4 (Direttiva per la
distribuzione dell'acqua);
- W 1000 (Lavaggio e
disinfezione condotte acqua
potabile).

.300 Pubblicazioni diverse.

.330 Raccomandazioni AcquaTI.

R 090 Prescrizioni e prestazioni.

R .100 Si rende attenta la ditta offerente che è necessario
disporre di personale qualificato secondo le
indicazioni seguenti:
- disporre di personale qualificato in possesso di
attestato federale di capacità quale installatore impianti
sanitari;
- disporre di personale qualificato in possesso del
certificato VKR quale saldatore condotte in
materiale sintetico.

R .200 Si rende attenta la ditta offerente che tutto il
materiale come tubi, pezzi speciali ed armature deve
sempre essere provvisto degli appositi tappi per preservare
il materiale stesso da sporcizia fino al momento
della posa e congiunzione. Lo stesso
vale per le condotte già posate, con estremità da
preservare (apposito tappo) all'interno della trincea di
scavo in attesa della tappa successiva di posa.
Tutto il materiale (condotte, curve, pezzi speciali e
valvolame) arrivano direttamente in cantiere. Non
sono disponibili magazzini di cantiere. La ditta offerente
deve pertanto comprendere nei costi unitari la fornitura,
installazione, messa a disposizione e sgombero a fine
lavori di un magazzino sicuro (chiusura container) e con
protezione dalle intemperie.
Dimensioni tali da disporre di una adeguata riserva di
materiale necessaria alla posa/montaggio
dei nuovi sottoservizi secondo avanzamento del cantiere.
Per tutta la durata del cantiere.
Il cantiere sarà continuativo per l'impresario costruttore
ma non per l'idraulico che potrà anche essere chiamato ad
interventi limitati (incroci, snodi o posa di importanti
armature singole). Non verranno riconosciuti
supplementi per i suddetti interventi.

100 Lavori generali
-------------------------------------------------------------------------------------
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170 Progettazione, lavori preparatori, controlli, documentazio-
ne
-------------------------------------------------------------------------------------

171 Progettazione.

.200 Lavori di coordinamento.

.201 Localizzazione con apposito
strumento della posizione
della condotta nei punti più
importanti e determinazione
degli allacciamenti privati
lungo il tracciato.
Lunghezza intervento: da 100m
a 300m.
Computo: n° di interventi
up = pz :PCAI 8 up 400.00 3'200.00

172 Lavori preparatori.

.100 Chiusura e svuotamento di condotte esistenti.

.101 Ogni interruzione di acqua
deve essere coordinata dalla
DL. La chiusura delle
saracinesche sulla rete di
distribuzione viene eseguita
dal responsabile comunale, in
collaborazione con l'idraulico
esecutore dei lavori. In
questa posizione ogni ditta
può inserire ogni altro onere
che ritiene necessario per
l'organizzazione delle
chiusura dell'erogazione
dell'acqua nei singoli tratti.
Compresa la successiva
apertura delle saracinesche
per ripristinare la normale
distribuzione di acqua.
In seguito non verrà
riconosciuto nessun indennizzo
per tale lavoro.
Computo: numero di interventi
di chiusura e successiva
apertura.
up = pz :PCAI 12 up 80.00 960.00

.500 Esecuzione di condotte provvisorie.

.501 Condotte provvisorie per
approvvigionamento in continuo
di acqua alle utenze.
Fornitura e posa.
Lista indicativa dei
materiali:
- condotta PE DN110,
con relativi organi di
chiusura e allacciamento alle
condotte esistenti;
- predisposizioni per 5
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172.501 allacciamenti provvisori PE
DN1"1/4 con relativi organi di
chiusura;
- esecuzione allacciamenti
privati provvisori.
Computo: metri di condotta per
ogni tratto installato.
up = m :PCAI 300 up 12.00 3'600.00

.502 Condotte provvisorie per
approvvigionamento in continuo
di acqua alle utenze.
Pos. 172.501.
Spostamento condotta volante
di cui alla pos. precedente.
La voce comprende lo
smontaggio della condotta
dalla fase precedente, il suo
trasporto alla successiva,
l'adattamento e collegamento
di tutti gli allacciamenti
provvisori ed il collegamento
e messa in funzione.
Computo = numero di
spostamenti.
up = pz :PCAI 6 up 800.00 4'800.00

.503 Condotte provvisorie per
approvvigionamento in continuo
di acqua alle utenze.
Pos. 172.501.
Rimozione di tutta la condotta
e degli allacciamenti privati
a conclusione dell'ultima fase
di intervento. Compreso lo
sgombero di tutto il materiale
utilizzato.
up = gl :PCAI 1 up 400.00 400.00

180 Prestazioni a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

182 Manodopera e supplementi.

.100 Prezzi per personale qualificato.

.150 Montatore A.

.151 Prezzo per orario normale. :PCAI 200 h 80.00 16'000.00

.160 Montatore B.

.161 Prezzo per orario normale. :PCAI 200 h 70.00 14'000.00

183 Trasporti.

.100 Con veicolo di servizio.

.110 Fino a t 1,0. Computo:
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183.112 Durata. :PCAI 200 h 30.00 6'000.00

200 Condotte di ghisa
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Tubo a pressione, di ghisa con bicchiere a innesto, estremità
liscia, con camera di sicurezza.

.300 Esterno in lega di zinco-alluminio, con rivestimento di
protezione.

.310 Interno rivestito di PUR.

.312 DN 100.
99 Tipo Von Roll DUCPUR Fig.

2817.
Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 120 m 92.00 11'040.00

.314 DN 150.
99 Tipo Von Roll DUCPUR Fig.

2817.
Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 1'250 m 123.00 153'750.00

220 Pezzi speciali con bicchiere a vite
-------------------------------------------------------------------------------------

225 Pezzi speciali di ghisa con manicotti a vite, scorrevoli.

.100 Manicotti scorrevoli.

.120 Con 2 bicchieri (2).

.122 DN 100.
99 Tipo Von Roll Fig. 2370.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 13 pz 230.00 2'990.00

.124 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2370.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 15 pz 330.00 4'950.00

228 Pezzi speciali di ghisa per raccordi con bicchiere a vite.
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228.800 Anelli di tenuta assiale, all'esterno dei bicchieri.

.820 Ganasce zigrinate, in 2 pezzi (2).

.822 DN 100.
99 Tipo Von Roll Fig. Fig. 2306.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 26 pz 105.00 2'730.00

.824 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. Fig. 2306.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 30 pz 192.00 5'760.00

230 Pezzi speciali con bicchieri a innesto
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Curva di ghisa con bicchieri a innesto.

.100 1 bicchiere (1).

.130 Gradi 45.

.132 DN 100.
99 Tipo Von Roll Fig. 2822.45.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 10 pz 185.00 1'850.00

.134 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2822.45.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 5 pz 330.00 1'650.00

.150 Gradi 30.

.152 DN 100.
99 Tipo Von Roll Fig. 2823.30.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 10 pz 185.00 1'850.00

.154 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2823.30.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
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99 231.154 ....................... :PCAI 5 pz 360.00 1'800.00

.170 Gradi 22.

.172 DN 100.
99 Tipo Von Roll Fig. 2824.22.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 5 pz 185.00 925.00

.174 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2824.22.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 5 pz 285.00 1'425.00

.300 2 bicchieri (1).

.330 Gradi 45.

.334 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2822a.45.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 5 pz 270.00 1'350.00

.350 Gradi 30.

.354 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2823a.30.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 10 pz 270.00 2'700.00

.370 Gradi 22.

.374 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2824a.22.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 10 pz 270.00 2'700.00

232 Pezzi a T e croci di ghisa con bicchieri a innesto (1).

.200 3 bicchieri (1).

.210 Pari diametro.

.214 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2856.

Prodotto offerto:
.......................
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99 232.214 .......................
.......................
....................... :PCAI 1 pz 400.00 400.00

.250 Riduzione a DN 100.

.254 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2856.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 15 pz 430.00 6'450.00

236 Riduzioni di ghisa con bicchieri a innesto.

.400 2 bicchieri (1).

.430 Riduzione a DN 100.

.434 DN 150.
99 Von Roll fig. 2883 :PCAI 2 pz 350.00 700.00

238 Pezzi speciali di ghisa per raccordi a innesto.

.200 Anelli di tenuta assiale, all'interno dei bicchieri, ade-
renza per attrito.

.210 In 1 pezzo, non ermetici.

.212 DN 100.
99 Tipo Von Roll Fig. 2807B.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 21 pz 67.00 1'407.00

.214 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2807B.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 210 pz 90.00 18'900.00

.400 Anelli di tenuta assiale, all'esterno dei bicchieri, ade-
renti per attrito.

.470 In più pezzi, con bulloni a becco.

.472 DN 100.
99 Tipo Von Roll Fig. 2806.

Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 55 pz 100.00 5'500.00

.474 DN 150.
99 Tipo Von Roll Fig. 2806.

Prodotto offerto:
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99 238.474 .......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 100 pz 140.00 14'000.00

260 Collari di presa
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Collari di presa di ghisa, per staffa di supporto.

.200 Partenza filettata.

.210 Con filetto interno.

.212 " 1 1/4.
99 Hawle fig. 3520 + fascetta

fig. 3112.
Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 20 pz 185.00 3'700.00

.213 " 1 1/2.
99 Hawle fig. 3520 + fascetta

fig. 3112.
Prodotto offerto:
.......................
.......................
.......................
....................... :PCAI 20 pz 195.00 3'900.00

270 Congiunzioni, montaggio, accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

277 Lavorazione di tubi in ghisa.

.100 Tagli di tubi.

.120 Diritti (2).

.122 DN 100. :PCAI 15 pz 22.00 330.00

.124 DN 150. :PCAI 50 pz 40.00 2'000.00

278 Lavori diversi e accessori.

.300 Prove di pressione secondo la norma.

.310 Prove preliminari e principali con acqua e manometro regi-
stratore.

.314 DN 150.
99 Secondo Direttiva SSIGA W4 i,

Parte 3 (Costruzioni e
collaudo) - Metodo della
perdita di pressione.
Procedimento normale. :PCAI 7 pz 550.00 3'850.00

400 Condotte di polietilene
-------------------------------------------------------------------------------------
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410 Tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

414 Tubi con mantello di protezione, PN 16.

.100 In stanghe, lisci.

.110 Diametro esterno (1).

.112 mm 40.
99 Tipo HakaGerodur RC Protect

Prodotto offerto
.............................
.............................
.............................
............................. :PCAI 100 m 12.00 1'200.00

.113 mm 50.
99 Tipo HakaGerodur RC Protect

Prodotto offerto
.............................
.............................
.............................
............................. :PCAI 100 m 15.00 1'500.00

420 Pezzi speciali con filetto maschio
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Gomito con filetto maschio.

.100 Con finale liscio (1).

.150 Gradi 45 (1).

.152 Diametro mm 40. :PCAI 40 pz 12.00 480.00

.153 Diametro mm 50. :PCAI 40 pz 12.00 480.00

430 Pezzi speciali elettrosaldabili
-------------------------------------------------------------------------------------

433 Pezzi speciali elettrosaldabili.

.100 Manicotti.

.110 Tipo corto (1).

.112 Diametro mm 40. :PCAI 50 pz 20.00 1'000.00

.113 Diametro mm 50. :PCAI 40 pz 22.00 880.00

800 Rubinetteria
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Saracinesche
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Saracinesche di ghisa (1).

.500 Con bicchiere a innesto ed estremità liscia.
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811.520 DN:

.522 DN 100.
99 Von Roll fig. 5054 :PCAI 13 pz 820.00 10'660.00

.524 DN 150.
99 Von Roll fig. 5054 :PCAI 6 pz 1'450.00 8'700.00

816 Saracinesche di allacciamento all'edificio, di ghisa, con
curva.

.200 Con filetto esterno e bicchiere a innesto di PE.

.220 Filetto esterno " 1 1/4.

.222 Diametro mm 40.
99 Hawle fig. 3130 :PCAI 20 pz 250.00 5'000.00

.223 Diametro mm 50.
99 Hawle fig. 3130 :PCAI 20 pz 300.00 6'000.00

850 Idranti
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Parte superiore dell'idrante.

.100 A colonna, 1 partenza.

.110 Standard.

.112 Storz 75.
99 Hinni PS 6006, smaltato.

Hinni AG
Biel-Benken BL :PCAI 10 pz 1'500.00 15'000.00

852 Parte inferiore dell'idrante.

.100 Standard.

.120 Altezza regolabile.

.121 Per profondità scavo fino a
m 1,60.

99 Hinni PI-DC, smaltato.
Hinni AG
Biel-Benken BL :PCAI 10 pz 2'100.00 21'000.00

853 Curve d'ingresso.

.100 Per idrante.

.110 Con bicchiere a vite.

.111 DN 100.
99 Hinni smaltato.

Hinni AG
Biel-Benken BL :PCAI 10 pz 350.00 3'500.00

870 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
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871 Dispositivo di comando per rubinetteria.

.100 Accessori di montaggio fissi.

.120 Per saracinesca (2).

.122 DN 100.
99 Von Roll fig. 6654 :PCAI 13 pz 160.00 2'080.00

.124 DN 150.
99 Von Roll fig. 6654 :PCAI 6 pz 160.00 960.00

.150 Per saracinesca di allacciamento all'edificio (1).

.157 DN 40.
99 Von Roll fig. 6654 :PCAI 20 pz 140.00 2'800.00

.158 DN 50.
99 Von Roll fig. 6654 :PCAI 20 pz 140.00 2'800.00

872 Cappe stradali.

.200 Per accessori di montaggio, di ghisa e materiale sintetico.

.210 In 2 pezzi, regolabile.

.211 Grandezza 0.
99 Tipo Wild PX33V W G0.

Fornitura e posa. :PCAI 40 pz 100.00 4'000.00

.213 Grandezza 2.
99 Tipo Wild PX33V W G2.

Fornitura e posa. :PCAI 19 pz 130.00 2'470.00

R 879 Accessori diversi

R .001 Nuova camera contatore, come
da dettaglio nel piano 6921-
128-105.
- Camera prefabbricata in PP
DN1500, con passo d'uomo
DN600 e cono accesso 600/800;
- Armature interne Ø100mm
composte da 2 saracinesche
V.R. 5007 con volantino, 2
tronchi tubo a una flangia
V.R. 2020, 1 pezzo di
smontaggio V.R. 8434,
bulloneria V.R. 2008 e
guarnizioni;
- Montaggio di contatore tipo
MID Ø100mm. :PCAI 1 gl 25'000.00 25'000.00

R .002 Ripristino allacciamenti
privati.
Raccordi necessari per
congiunzione nuovo
allacciamento in PE Ø50/32
con condotte esistenti 2"-3/4"
in PE o materiale metallico,
compreso manicotti, nippel,
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R 879.002 primofit, ecc :PCAI 37 pz 150.00 5'550.00

R .100 Linea di messa a terra con nastro di rame

R .101 Linea di messa a terra in
fianco a condotta comunale.
Dim: 40x4mm :PCAI 1'250 m 14.00 17'500.00

R .102 Per allacciamento privato;
comprende anche bride zincate
DN1 1/4", lunghezza filo
raccordo ca. 80cm con attacco
M10 e fissaggi M10x10.
Fornitura e posa, sezione min.
mm2 80. :PCAI 190 m 22.00 4'180.00

450'307.00Totale Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas412
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913 Imprevisti: Costi di costruzione

R 000 Imprevisti: Costi di costruzione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Imprevisti in corso d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: circa 10% della somma dei costi di costruzione
Prezzo unitario: fattore di calcolo.
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. :PCAI 44'993 up 1.00 44'993.00

44'993.00Totale Imprevisti: Costi di costruzione913

495'300.00Totale generale
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Preventivo No. 3

3 Opere di pavimentazione
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'21)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Associazione SSIC.
Regione Ticino.
Data di edizione in vigore

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
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232.100 Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :PCAI 1'000 up 0.80 800.00

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :PCAI 2'000 up 0.80 1'600.00

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a
regia offerti nelle posizioni del par. 300.

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi: metodo
analogo ai lavori principali
secondo contratto.
Per lavori durante la fascia
oraria FERIALE DIURNA dalle
ore 5:00/6:00 alle ore 20:00.
FERIALE = dal lunedì al
sabato.

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------
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321 Salari.

.001 Personale addetto
alla sorveglianza.
up = h :PCAI 15 up 90.00 1'350.00

.002 Personale qualificato.
up = h :PCAI 10 up 85.00 850.00

.003 Personale ausiliario.
up = h :PCAI 10 up 75.00 750.00

.004 Apprendisti.
up = h :PCAI 5 up 65.00 325.00

5'675.00Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Installazione per l'esecuzione
del rappezzo provvisorio in
miscela bituminosa calda a
conclusione di ogni fase di
intervento dell'impresario
costruttore.
La voce prevede il trasporto,
l'installazione, la messa a
disposizione e la rimozione di
tutto l'inventario necessario
per eseguire il rappezzo in
miscela.
Durata intervento: ca. 8 ore.
N° di interventi: 12
Computo: n° installazioni.
up=pz :PCAI 12 up 1'000.00 12'000.00

12'000.00Totale Impianto di cantiere113
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.100 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Tutte le facce
a spacco.

.120 Mocche.

.124 Tipo 12/15/18 :PCAI 200 m 16.00 3'200.00

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.
Faccia anteriore in vista fre-
sata.

.511 Tipo RN 12, mm 120/150x min
mm 250. :PCAI 250 m 40.00 10'000.00

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------
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236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.100 Di colore grigio, spigoli vivi, lunghezza mm 250.

.103 Klinker
mm 250x100x30 :PCAI 450 m 12.00 5'400.00

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.
Materiale di fugatura malta di
cemento

.121 Classe di traffico T4
Tipo 12
Calcestruzzo confezionato con
aggregati di pietrischetto o
ghiaia 2/8, 4/8 o 5/8 CEM 42.5
kg/m3 250
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m minimo 0.070
Resistenza alla compressione e
permeabilità all'acqua secondo
le norme SN 640 480 e SN 640
481.
Fornitura pos. 211.121 :PCAI 200 m 50.00 10'000.00

.122 Classe di traffico T4
Tipo: klinker
Malta cementizia bonificata
RGS.
Compresa esecuzione di giunto
di dilatazione ogni 5 metri :PCAI 200 m 35.00 7'000.00

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

332 Posa di bordure, combinata con masselli o mattonelle scor-
riacqua. In rettilineo e in curva. Posa in curva con un
raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla
pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Fugatura tra masselli o mattonelle scorriacqua, con



Pagina: 66
19.10.2021

Progetto: 6921-128 PDE Prev
PCAI - Nuova condotta PCAI sulla SC in Riva Lago
Comune di Vico Morcote

Incarico: 3    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V21)

332.100 malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schema 23 in al-
legato.

.110 Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o
ghiaia 4/8 o 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250. Resi-
stenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo
le norme SN 640 480 e
SN 640 481.

.111 Tipo RN o RB 12, mm 120/150x
min mm 250. Con massello scor-
riacqua.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.11 :PCAI 250 m 68.00 17'000.00

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

381 Esecuzione di giunti di movimento.

.300 Per le bordure.

.310 Fino al tipo RN o RB 15.

.312 Compresi gli inserti e la si-
gillatura dei giunti. :PCAI 20 pz 11.00 220.00

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

.120 Bordure.

.121 Tipo RN o RB 12, mm 120/150x
min mm 250. :PCAI 10 pz 11.00 110.00

384 Supplemento per impiego di malta speciale anziché di ma-
teriale di fugatura normalizzato.

.100 Fugatura con malta resistente al gelo e ai sali.

.101 Marca, tipo
...........................
...........................
...........................
Larghezza giunto mm fino a 10.
Colore grigio.
Concerne pos. 332.111 :PCAI 250 m 6.00 1'500.00

386 Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto
alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-
tente.

.100 Calcestruzzo. Computo: quantità fornita, dedotto il fabbi-
sogno teorico di calcestruzzo.

.101 Bauletto di calcestruzzo con
aggregati di pietrischetto o
ghiaia 2/8, 4/8, 5/8 o 8/16
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386.101 CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250.
Resistenza alla compressione e
permeabilità all'acqua secondo
le norme SN 640 480 e
SN 640 481. :PCAI 10 m3 200.00 2'000.00

.201 Ferro d'armatura per bauletti
di bordure carrabili.
Rete K188.
Computo: ml di bordura.
up = ml.
Fornitura sul luogo di posa e
messa in opera (inclusi ev.
tagli e lavorazioni). :PCAI 50 up 8.00 400.00

56'830.00Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.

.221 Pavimentazioni provvisorie
eseguite in miscela a caldo
tipo ACT 16 N.
Compreso:
- scarifica, sgombero del
materiale esuberante,
- cilindratura con rullo,
- rifilatura accurata delle
pavimentazioni esistenti,
- posa a mano o a macchina.
Larghezza di messa in opera:
qualsiasi larghezza.
spessore mm 60.
Computo: superficie da
pavimentare.
Rappezzo da 20 a 50m2
up = m2 :PCAI 300 up 30.00 9'000.00

.222 Pavimentazioni provvisorie
eseguite in miscela a caldo
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441.222 tipo ACT 16 N.
Compreso:
- scarifica, sgombero del
materiale esuberante,
- cilindratura con rullo,
- rifilatura accurata delle
pavimentazioni esistenti,
- posa a mano o a macchina.
Larghezza di messa in opera:
qualsiasi larghezza.
spessore mm 60.
Computo: superficie da
pavimentare.
Rappezzo da 51 a 100m2
up = m2 :PCAI 850 up 25.00 21'250.00

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

914 Fornitura di canalette per lo smaltimento delle acque.

.001 Tipo Multiline V100
cls polimerico
Larghezza canaletta mm 135
Marca, tipo ACO Drain
Multiline V 100 o prodotto con
caratteristiche equivalenti. :PCAI 30 m 100.00 3'000.00

915 Fornitura di accessori speciali.

.001 Tipo ACO Multiline V100.
Telaio di copertura in ghisa
con rivestimento KTL.
Tipo Multiline V100
Copertura canaletta con
griglia a ponte in ghisa GGG
KTL
Classe D400
Larghezza canaletta mm 135
Marca, tipo ACO Drain
Multiline V 100 o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
up = m :PCAI 30 up 90.00 2'700.00

.002 Elementi di decantazione con
secchio per il fango tipo ACO
Multiline V100.
Telaio di copertura in ghisa
con rivestimento KTL.
Copertura canaletta con
griglia a ponte in ghisa GGG
KTL
Cls polimero
Marca, tipo ACO Drain
Multiline V 100 o prodotto con
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915.002 caratteristiche equivalenti.
up = pz :PCAI 3 up 200.00 600.00

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo Nottaris fig. 3800-60-50
e fig. 3810-60-50.
Materiale: ghisa-calcestruzzo.
Dimensioni DN600.
Classe D400.
Compresa la fornitura del
telaio e del chiusino.
Rimozione del chiusino
(incluso telaio) dalla
quota provvisoria e posa alla
quota definitiva dello strato
d'usura. :PCAI 10 pz 950.00 9'500.00

.400 Posa di canalette per lo smaltimento delle acque.

.401 Tipo ACO DRAIN Multiline V100.
Classe D400
Posa alla quota definitiva
dello strato portante.
Compreso rinfianco in cls (ca.
0.08m3/m). :PCAI 30 m 185.00 5'550.00

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Miscela tipo AC T.
Larghezza mm fino a 500.
Altezza mm fino a 50.
Compreso:
- posa a mano o a macchina
- successiva rimozione
- carico e trasporto in
discarica del materiale di
demolizione
- tasse di discarica. :PCAI 100 m 15.00 1'500.00

53'100.00Totale Pavimentazioni223
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913 Imprevisti: Costi di costruzione

R 000 Imprevisti: Costi di costruzione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Imprevisti in corso d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: circa 10% della somma dei costi di costruzione
Prezzo unitario: fattore di calcolo.
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. :PCAI 12'795 up 1.00 12'795.00

12'795.00Totale Imprevisti: Costi di costruzione913

140'400.00Totale generale
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