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AP Totale
Fr. Fr.

A COSTI DI COSTRUZIONE (imprevisti inclusi)

1     IMPRESARIO COSTRUTTORE 8'590.00 8'590.00

2     IDRAULICO 17'200.00 17'200.00

B ONORARI SPECIALISTI (imprevisti inclusi) 4'000.00 4'000.00

Totale (IVA esclusa) 29'790.00 29'790.00

IVA (7.7%)
Con arrotondamenti 2'210.00 2'210.00

Totale (IVA inclusa) 32'000.00 32'000.00

Ricapitolazione per Incarico

Incarico:
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A COSTI DI COSTRUZIONE

CPN Descrizione AP Totale
Fr. Fr.

111 Lavori a regia 1'595.00 1'595.00

113 Impianto di cantiere 2'385.00 2'385.00

117 Demolizioni 580.00 580.00

151 Lavori per condotte interrate 3'190.00 3'190.00

Totale 1 (IVA esclusa) 7'750.00 7'750.00

911 Indennità intemperie 61.55 61.55

913 Imprevisti: Costi di costruzione 778.45 778.45

Totale 2 (IVA esclusa) 8'590.00 8'590.00

IVA (7.7%) 661.45 661.45

Totale costi di costruzione (IVA inclusa) 9'251.45 9'251.45

A COSTI DI COSTRUZIONE

CPN Descrizione AP Totale
Fr. Fr.

412 Condotte di approvvigionamento acqua e gas 15'636.00 15'636.00

Totale 1 (IVA esclusa) 15'636.00 15'636.00

913 Imprevisti: Costi di costruzione 1'564.00 1'564.00

Totale 2 (IVA esclusa) 17'200.00 17'200.00

IVA (7.7%) 1'324.40 1'324.40

Totale costi di costruzione (IVA inclusa) 18'524.40 18'524.40

B ONORARI SPECIALISTI

CPN Descrizione AP Totale
Fr. Fr.

912 Onorari e spese 4'000.00 4'000.00

Totale 1 (IVA esclusa) 4'000.00 4'000.00

914 Imprevisti: Onorari - -

Totale 2 (IVA esclusa) 4'000.00 4'000.00

IVA (7.7%) 308.00 308.00

Totale onorari specialisti (IVA inclusa) 4'308.00 4'308.00

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, Parte d'Opera

Incarico 1: Impresario costruttore

Incarico 2: Idraulico

Incarico 3: Onorari specialisti
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Preventivo No. 1

1 Opere da impresario
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'20)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia variabili: si applicano i prezzi in vigore
al momento e sul luogo dell'esecuzione dei lavori.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Tariffa a regia per:
Sottostruttura.
Associazione: SSIC
Sezione : Ticino
Data di edizione : 2015

.200 Prestazioni a regia dei
subappaltatori.
Prestazioni di terzi vengono
indennizzate secondo le
condizioni generali delle
tariffe a regia.
Per le prestazioni a regia dei
subappaltatori indicati a
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212.200 contratto da parte
dell'imprenditore, verranno
applicati i salari delle pos.
321.001, 321.002, 321.003,
321.004, 321.005, per i
materiali e l'nventario
valgono i ribassi indicati
nelle pos. 331.001 e 341.001.

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a
regia offerti nelle posizioni del par. 300.

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Personale adetto alla
sorveglianza.
(p.es. capomuratore,
caposquadra )
up = ore 3 up 95.00 285.00

.003 Personale qualificato.
(classi salariali Q, A, B,
p.es. muratore qualificato,
costruttore stradale, gruista,
conducente macchine, ecc.)
up = ore 3 up 80.00 240.00

.004 Personale ausiliario.
(classe salariale C, p.es.
manovale)
up = ore 5 up 70.00 350.00

330 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Materiali.

.001 "Supporto per il calcolo dei
lavori a regia"
edizione 2020 a cura di
SSIC/IPB.
up = CHF
Ribasso % ...............
Fattore = (100 - ribasso) :100
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331.001 Fattore = ............... 300 up 0.90 270.00

340 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Macchinari, apparecchi, attrezzi e materiale di eserci-
zio.

.001 Tariffe secondo
"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia", edizione 2020
a cura di SSIC/IPB.
up = CHF
Ribasso % ...............
Fattore = (100 - ribasso) :100
Fattore = ............... 500 up 0.90 450.00

1'595.00Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl 1'000.00 1'000.00

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.300 Per automezzi fino a t 28,0.
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214.310 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.311 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. 2 pz 80.00 160.00

.320 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.321 Concerne sottopos. .311. 5 pz 30.00 150.00

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl 500.00 500.00

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 0.500 pz 700.00 350.00

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. 15 d 15.00 225.00

2'385.00Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'20)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. 10 m 10.00 100.00

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.215 Spessore dello strato mm fino
a 130.
Compreso il trasporto presso
le piattaforme autorizzate e
pubblicate sul sito del DT
(CPN102) e le relative tasse
di deponia.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo della piattaforma
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223.215 pubblicata e autorizzata.
Comune:
............................
............................
Gestore:
............................
............................
Autorizzata da:
............................
............................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e i carichi-scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. 10 m2 10.00 100.00

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Da includere nei prezzi unitari tutti i
trasporti e carichi/scarichi e tutti gli oneri
necessari prima di procedere con il carico definitivo
sul mezzo di trasporto diretto alla discarica autorizzata
o al magazzino DSU Piano della Stampa a Cadro.
Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore.
La DL deciderà di volta in volta se sgomberare
tutto o in parte il materiale di risulta delle
demolizioni/rimozioni.

725 Trasporto, compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e
le tasse.

.001 Materiale di risulta della
rimozione di pavimentazioni
bituminose.
Trasporto in piattaforme
idonee per la raccolta
e lo smaltimento fuori
Cantone di fresato e
croste di asfalto.
Le piattaforme sono
consultabili sul sito
https://www4.ti.ch
(percorso: DT > DA
> SPAAS > Ufficio dei
rifiuti e dei siti inquinati >
Gestione rifiuti > Rifiuti
edili > Piattaforme di
smaltimento > Smaltimento
asfalto).
Nell'apposito spazio
l'offerente deve indicare
la piattaforma scelta.
.............................-
.............................-
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725.001 ..............................
Concerne pos. 223.215.
Computo: superficie effettiva
di pavimentazione rimossa.
up = m2 10 up 25.00 250.00

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

734 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne.

.001 Materiale alla piattaforma.
Concerne pos. 725.001.
up = m2 10 up 13.00 130.00

580.00Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151
I/2014.
Lavori per condotte interrate
(V'20)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Sondaggi necessari per la ricerca
di infrastrutture sotteranee esistenti.
Per ogni danneggiamento alle infrastrutture
esistenti è responsabile l'impresa.
L'esecuzione comprende:
- tracciamento/localizzazione infrastrutture
esistenti;
- rilievo infrastrutture esistenti e verifica dei
collegamenti;
- fornitura dati di rilievo (fotografie, schizzi, ecc.).

121 Scavo a mano per sondaggi. In fase di lavoro separata. Com-
puto: volume materiale compatto.

.004 fino a m 2,00.
Terreno qualsiasi,
esclusa la roccia.
Compresa la messa in deposito
laterale del materiale per
successivo riutilizzo. 1 m3 120.00 120.00
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122 Riempimento con materiale proveniente da sondaggi deposita-
to lateralmente. Computo: volume materiale compatto.

.005 Riempimento
a macchina o a mano.
Reinterro accurato con
addensamento pesante, a
rilievo e verifiche eseguite. 1 m3 30.00 30.00

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. 10 m3 20.00 200.00

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. 3 m3 60.00 180.00

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee.

.200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. 5 m3 30.00 150.00

223 Supplementi allo scavo a mano di trincee.

.200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. 2 m3 60.00 120.00

240 Scavo difficoltoso e impedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale
supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,25. 2 m3 30.00 60.00
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242 Scavo difficoltoso a mano, quale supplemento allo scavo
di trincee e di fosse.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,01. 2 m3 50.00 100.00

244 Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di con-
dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.

.002 Trasversalmente alla trincea. 10 m 6.00 60.00

245 Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canalizza-
zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.

.002 Trasversalmente alla trincea. 10 m 6.00 60.00

246 Passaggio sotto condotte, ostacoli e simili.

.100 Scavo a mano. Compresi il prelevamento e il carico del ma-
teriale proveniente dallo scavo sotto ostacoli di lunghezza
superiore a m 1. Computo: volume materiale compatto.

.102 Terreno difficile da scavare. 3 m3 40.00 120.00

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

R .090 Da includere nei prezzi unitari tutti i trasporti e
carichi/scarichi intermedi e tutti gli oneri necessari
prima di procedere con il carico definitivo sul mezzo
di trasporto diretto alla discarica autorizzata.
Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore.
La DL-AIL deciderà di volta in volta se sgomberare tutto o in
parte il materiale di scavo.

.200 Alla discarica o al deposito del committente o dell'impren-
ditore.

.210 Materiale non inquinato, escluse le tasse.

.215 Materiale di scavo.
Alla discarica.
Compreso il carico.
La discarica o deponia scelta
dall'imprenditore deve essere
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Deposito:
.............................
.............................
Comune:
.............................
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252.215 .............................
Gestore:
.............................
.............................
Autorizzata da:
.............................
............................. 10 m3 25.00 250.00

260 Tasse per materiale messo in discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.215 10 m3 35.00 350.00

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di brecce.

.401 Esecuzione di carotaggio In
parete di calcestruzzo
non armato/armato.
Diametro mm 200.
Spessore parete fino a cm 40.
up = pz
Compreso di generatore di
corrente e tutto il necessario
ed i macchinari per poter
eseguire le opere a regola
d'arte. 1 up 300.00 300.00

474 Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori.

.100 Nastri di segnalazione.

.101 Compresa la fornitura. 10 m 2.00 20.00

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Da includere nei prezzi unitari delle voci a seguire
tutti gli oneri, le attività, i macchinari ed il materiale
necessario per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte
(forniture e lavori relativi a cassero e il successivo
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R 600.090 scassero a maturazione avvenuta, armatura,
calcestruzzo, ecc.).

640 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

643 Accessori, piccoli pozzetti e simili, solo posa.

.002 Chiusini per saracinesche. 3 pz 20.00 60.00

700 Avvolgimenti e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Da includere nei prezzi unitari tutti i trasporti
e carichi/scarichi intermedi e tutti gli oneri
necessari per giungere all'area di intervento
(luogo di impiego del materiale).
Forniture eseguite direttamente
al luogo di utilizzo.
Mezzi e attrezzature a scelta dell'imprenditore.
I prezzi unitari devono inoltre comprendere le
difficoltà di riempimento causate dallo smontaggio
contemporaneo della sbadacchiatura.
Prima di procedere con il riempimento/avvolgimento
definito risulta necessario eseguirne uno parziale
lasciando scoperti/liberi i giunti della tubazione;
predisposizione questa necessaria all'esecuzione
delle prove di tenuta della condotta e da considerare
nei prezzi unitari delle singole prestazioni.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA.

.214 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. 9 m3 45.00 405.00

.220 Aggregati secondo la norma
SN 670 102-NA.

.224 Sabbia non frantumata 0/8,
lavata. 1 m3 50.00 50.00

720 Avvolgimento di tubazioni e di canali
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Formazione dello strato di allettamento delle
tubazioni prima della posa della tubazione stessa
ed in fase disgiunta rispetto alla formazione della
restante parte di bauletto (lati e sopra calotta tubo).
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721 Materiale per avvolgimento di tubazioni, messa in opera e
addensamento.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.203 Sabbia non frantumata 0/8,
lavata.
Fornitura alla pos. 711.000. 1 m3 20.00 20.00

740 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume materiale compatto.

R .090 Costipamento secondo norma SN 640 585b.

.100 Addensamento pesante.

.110 A macchina.

.114 Misto granulare 0/45,
non gelivo.
Fornitura alla pos. 711.000. 7 m3 15.00 105.00

.120 A mano.

.124 Misto granulare 0/45,
non gelivo.
Fornitura alla pos. 711.000 2 m3 20.00 40.00

R 749 Supplementi ai lavori di riempimento.

R .100 Per costipamento pesante.

R .101 Concerne pos.
742.114 e 742.124.
Plania grezza orizzontale o
con pendenza fino a 1:4.
Tolleranza di spianamento
+/- mm 50.
Qualsiasi larghezza.
Compattazione fino al
raggiungimento di un valore
M_E1 > MN/m2 80.
Costipamento a strati di
spessore non superiore
a cm 25. 9 m3 10.00 90.00

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

R 759 Opere provvisorie.

R .100 Esecuzione di pavimentazioni provvisorie.
Fornitura sul luogo di posa, messa in opera
e costipamento sul piano di fondazione.

R .110 Pavimentazioni provvisorie eseguite
in miscela bituminosa a caldo.
Miscela AC 11 N.
Compreso:
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R 759.110 - oneri per procedimento a tappe di lavoro;
- installazione e lo smantellamento del cantiere di
pavimentazione, rispettivamente all'inizio e
alla conclusione di ogni tappa. Numero di tappe: 8;
- scarifica e rimozione libera del materiale
di riempimento eccedente;
- cilindratura con rullo fino al
raggiungimento di un valore M_E1 > MN/m2 100;
- riprofilatura con taglio accurato
delle pavimentazioni esistenti;
- posa a mano o a macchina della pavimentazione
provvisoria, inclusa tutta l'attrezzatura necessaria,
trasporto di andata e di ritorno, esercizio e noleggio.
Computo: superficie effettiva da pavimentare.

R .111 d mm fino a 50.
Larghezza di messa in opera:
qualsiasi larghezza. 10 m2 30.00 300.00

3'190.00Totale Lavori per condotte interrate151



Pagina: 19
10.12.2020

Progetto: 6921-128 Prev
PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide
Comune di Vico Morcote

Incarico: 1    CPN Costruzione: 911 Indennità intemperie I/18 (V18)

911 Indennità intemperie

R 000 Indennità intemperie
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Retribuzione indennità
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Calcolo indennità intemperie
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: somma dei costi di costruzione escluso
CPN 111, 112.
Prezzo unitario: percentuale indennità intemperie (1%).
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. 1 up 61.55 61.55

61.55Totale Indennità intemperie911
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913 Imprevisti: Costi di costruzione

R 000 Imprevisti: Costi di costruzione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Imprevisti in corso d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: somma dei costi di costruzione.
Prezzo unitario: imprevisti (ca. 10%).

R .001 Importo totale posizione. 1 pz 778.45 778.45

778.45Totale Imprevisti: Costi di costruzione913

8'590.00Totale generale
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Preventivo No. 2

2 Opere da idraulico
412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
l'utente può modificare o completare le posizioni del
CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni
caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 412I/2020.
Condotte interrate e rubinet-
teria per acqua e gas (V'20)

100 Lavori generali
-------------------------------------------------------------------------------------

170 Progettazione, lavori preparatori, controlli, documentazio-
ne
-------------------------------------------------------------------------------------

172 Lavori preparatori.

.100 Chiusura e svuotamento di condotte esistenti.

.101 Ogni interruzione di acqua
deve essere coordinata dalla
DL. La chiusura delle
saracinesche sulla rete di
distribuzione viene eseguita
dal responsabile comunale, in
collaborazione con l'idraulico
esecutore dei lavori. In
questa posizione ogni ditta
può inserire ogni altro onere
che ritiene necessario per
l'organizzazione delle
chiusura dell'erogazione
dell'acqua nei singoli tratti.
In seguito non verrà
riconosciuto nessun indennizzo
per tale lavoro. 1 up 150.00 150.00

180 Prestazioni a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

182 Manodopera e supplementi.

.100 Prezzi per personale qualificato.
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182.150 Montatore A.

.151 Prezzo per orario normale. 3 h 80.00 240.00

.160 Montatore B.

.161 Prezzo per orario normale. 3 h 70.00 210.00

200 Condotte di ghisa
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Tubo a pressione, di ghisa con bicchiere a innesto, estremità
liscia, con camera di sicurezza.

.100 Esterno rivestito di poliuretano.

.110 Interno rivestito di PUR.

.112 DN 100.
99 Fig. 2817 7 m 100.00 700.00

220 Pezzi speciali con bicchiere a vite
-------------------------------------------------------------------------------------

222 Pezzi a T e croci di ghisa con bicchieri a vite (1).

.100 2 bicchieri, 1 estremità liscia (1).

.110 Pari diametro.

.114 DN 150.
99 Von Roll fig. 2350 1 pz 630.00 630.00

225 Pezzi speciali di ghisa con manicotti a vite, scorrevoli.

.100 Manicotti scorrevoli.

.120 Con 2 bicchieri (2).

.122 DN 100.
99 Fig. 2370 1 pz 273.00 273.00

227 Pezzi speciali di ghisa con bicchieri a vite.

.400 Tappi filettati.

.410 Con FI fino a " 2.

.414 DN 150.
99 Von Roll fig. 2393 1 pz 120.00 120.00

228 Pezzi speciali di ghisa per raccordi con bicchiere a vite.

.800 Anelli di tenuta assiale, all'esterno dei bicchieri.

.820 Ganasce zigrinate, in 2 pezzi (2).
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228.822 DN 100.
99 Fig. 2306 3 pz 105.00 315.00

.824 DN 150.
99 V.R. Fig. 2306 1 pz 192.00 192.00

.881 Protezione anti-sfilamento per
bicchieri a vite.
Hawle fig. 5800.
DN 100 1 pz 150.00 150.00

230 Pezzi speciali con bicchieri a innesto
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Curva di ghisa con bicchieri a innesto.

.100 1 bicchiere (1).

.110 Gradi 90.

.112 DN 100.
99 Von Roll fig. 2820.90 1 pz 220.00 220.00

.130 Gradi 45.

.132 DN 100.
99 Fig. 2822.45 1 pz 185.00 185.00

.150 Gradi 30.

.152 DN 100.
99 Fig. 2823.30 1 pz 185.00 185.00

.154 DN 150.
99 Fig. 2823.30 1 pz 362.00 362.00

.170 Gradi 22.

.172 DN 100.
99 Fig. 2824.22 1 pz 185.00 185.00

.400 2 bicchieri (2).

.430 Gradi 5.

.434 DN 150.
99 Von Roll fig. 2826a 1 pz 332.00 332.00

232 Pezzi a T e croci di ghisa con bicchieri a innesto (1).

.200 3 bicchieri (1).

.210 Pari diametro.

.214 DN 150.
99 Von Roll fig. 2856 1 pz 480.00 480.00

238 Pezzi speciali di ghisa per raccordi a innesto.

.200 Anelli di tenuta assiale, all'interno dei bicchieri, ade-
renza per attrito.
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238.210 In 1 pezzo, non ermetici.

.212 DN 100.
99 Fig. 2807B 1 pz 68.00 68.00

.400 Anelli di tenuta assiale, all'esterno dei bicchieri, ade-
renti per attrito.

.470 In più pezzi, con bulloni a becco.

.472 DN 100.
99 Fig. 2806 3 pz 120.00 360.00

240 Pezzi speciali flangiati
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Tubi a pressione di ghisa con flange.

.400 1 flangia PN 10/16.

.420 Lunghezza utile da mm 501 a 1'000.

.422 DN 100.
99 Von Roll fig. 2020 1 pz 557.00 557.00

242 Curve di ghisa con flange.

.400 2 flange, PN 10/16.

.410 Gradi 90.

.412 DN 100.
99 Von Roll fig. 2030 1 pz 230.00 230.00

243 Pezzi a T e croci di ghisa con flange.

.100 3 flange, passaggio e partenza PN 10/16.

.110 Pari diametro.

.112 DN 100.
99 Von Roll fig. 2040 1 pz 339.00 339.00

260 Collari di presa
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Collari di presa di ghisa, per staffa di supporto.

.200 Partenza filettata.

.210 Con filetto interno.

.212 " 1 1/4.
99 Hawle fig. 3520 + fascetta

fig. 3112 1 pz 243.00 243.00

270 Congiunzioni, montaggio, accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

273 Flange a due camere, di ghisa.



Pagina: 25
10.12.2020

Progetto: 6921-128 Prev
PCAI _ Collegamento d'emergenza Vico - Melide
Comune di Vico Morcote

Incarico: 2    CPN Costruzione: 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas I/20 (V20)

273.200 Per tubo di ghisa, non resistenti alla trazione assiale.

.220 PN 10/16 (2).

.222 DN 100.
99 Hawle fig. 7100 2 pz 200.00 400.00

274 Congiunzioni flangiate.

.200 Bulloni e guarnizioni per flange, acciaio al cromo A2.

.220 PN 10/16 (2).

.222 DN 100.
99 Von Roll fig. 2008-16 7 pz 50.00 350.00

277 Lavorazione di tubi in ghisa.

.100 Tagli di tubi.

.120 Diritti (2).

.122 DN 100. 2 pz 50.00 100.00

278 Lavori diversi e accessori.

.300 Prove di pressione secondo la norma.

.310 Prove preliminari e principali con acqua e manometro regi-
stratore.

.314 DN 150.
99 Secondo Direttiva SSIGA W4 i,

Parte 3 (Costruzioni e
collaudo) - Metodo della
perdita di pressione.
Procedimento a normale. 1 pz 300.00 300.00

700 Passaggi murali, connettori e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

710 Passaggi murali per introduzione nell'edificio, attraver-
samento di pareti
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Passaggi murali per introduzione nell'edificio, diritti.

.100 Con filetto interno.

.140 " 2.

.148 Diametro mm 200
99 Passaggio murale Curaflex con

guarnizione di tenuta tipo A 1 pz 250.00 250.00

800 Rubinetteria
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Saracinesche
-------------------------------------------------------------------------------------
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811 Saracinesche di ghisa (1).

.200 Con bicchiere a vite ed estremità liscia.

.220 DN (2):

.222 DN 100.
99 Hawle fig. 4250 1 pz 1'250.00 1'250.00

.224 DN 150.
99 Hawle fig. 4250 1 pz 1'960.00 1'960.00

812 Saracinesche di ghisa (2).

.100 Con flange.

.120 Flangia PN 10/16 (2).

.122 DN 100.
99 Hawle fig. 4000 2 pz 950.00 1'900.00

830 Valvole, rubinetti
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Valvole a farfalla.

.801 Valvola di ritenuta a clapet
PN 16
DN 100
Von Roll. fig. 5593 1 pz 1'850.00 1'850.00

.802 Contatore MID a induzione
elettromagnetica.
PN 16
DN 100
Solo posa.
Fornitura a carico del
committente. 1 pz 100.00 100.00

870 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

871 Dispositivo di comando per rubinetteria.

.100 Accessori di montaggio fissi.

.120 Per saracinesca (2).

.122 DN 100.
99 Hawle fig. 9630 1 pz 150.00 150.00

.500 Volantini.

.520 Per saracinesca (2).

.522 DN 100.
99 Hawle fig. 7800 1 pz 150.00 150.00

872 Cappe stradali.

.100 Per accessori di montaggio, di ghisa.
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872.150 In 2 pezzi, regolabile.

.152 Grandezza 1.
99 Hawle fig. 4584 1 pz 150.00 150.00

15'636.00Totale Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas412
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913 Imprevisti: Costi di costruzione

R 000 Imprevisti: Costi di costruzione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Imprevisti in corso d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: somma dei costi di costruzione.
Prezzo unitario: imprevisti (ca. 10%).

R .001 Importo totale posizione. 1 pz 1'564.00 1'564.00

1'564.00Totale Imprevisti: Costi di costruzione913

17'200.00Totale generale
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Preventivo No. 3

3 Onorario ingegnere
912 Onorari e spese

R 000 Onorari e spese
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Ingegnere civile
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Prestazioni per la progettazione
e la realizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Progetto definitivo / esecutivo allacciamento
provvisorio condotta AP.
Richiesta offerte a impresario e idraulico e preavviso di
delibera
Spese incluse.

R .001 Importo preventivato. 1 pz 4'000.00 4'000.00

4'000.00Totale Onorari e spese912
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914 Imprevisti: Onorari

R 000 Imprevisti: Onorari
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Imprevisti in corso di progettazione
e di realizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: somma degli onorari specialisti.
Prezzo unitario: imprevisti (ca. 10%).

R .001 Importo totale posizione. pz 0.00

0.00Totale Imprevisti: Onorari914

4'000.00Totale generale
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